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1. ANTECEDENTES 
El objeto del proyecto nace de la necesidad de dotar al Instituto de Educación Secundaria 
Damià Huguet, situado en el municipio de Campos (Mallorca) de su propia zona deportiva. 
Hasta el momento los alumnos debían desplazarse al polideportivo municipal del pueblo. Ese 
hecho conlleva un desplazamiento importante que genera pérdida de tiempo y principalmente 
un peligro al tener que salir de las instalaciones docentes.  
Por otra parte, aunque el principal motivo para su diseño es la necesidad de uso privado para 
el instituto, también se tiene en cuenta la posibilidad de permitir un uso público en 
determinados momentos, ya que el pueblo tiene más de 7000 habitantes y únicamente un 
polideportivo municipal. 
Con las pistas exteriores se cubrirá la necesidad de los alumnos de tener un mayor espacio 
para las horas de patio y donde poder jugar y realizar deportes. Con el pabellón cubierto se 
busca cubrir las necesidades de los alumnos cuando las condiciones meteorológicas sean 
desfavorables. 
Las dimensiones estarán marcadas por la cantidad de solar disponible y limitadas, también, por 
el edificio docente ya existente.  














Esquema estado actual Instituto Damià Huguet 
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2. OBJETO 
El presente proyecto responde a la construcción de un recinto polideportivo para el instituto 
Damià Huguet, situado en el municipio de Campos (Mallorca). Este espacio intenta responder a 
las necesidades actuales de los alumnos del instituto y representará una notable mejora de los 
equipamientos deportivos docentes.  
El proyecto incluye un pabellón polideportivo cubierto de dimensiones aproximadas 30 x 50 
metros al que se anexiona un acceso dotado de vestuarios (masculinos y femeninos) de una 
zona de hall de entrada, así como aseos y de una zona de almacén. Por otra parte se 
construyen dos pistas exteriores:  
- Pista polideportiva: funcionará como zona de juegos para los alumnos en los 
momentos de recreo y como espacio para desarrollar las clases de educación física 
cuando la actividad lo requiera y el tiempo acompañe. 
- Pista de tenis: se construye, principalmente, con la intención de poderse realizar 
actividades extraescolares. 
Además de los espacios deportivos, se ampliará el patio existente y se realizarán los 
cerramientos necesarios para la conexión entre las edificaciones existentes y la nueva 
construcción. 
Las obras previstas son: 
- Excavación, movimiento de tierras, construcción de las pistas exteriores y ampliación 
de la zona de patio preexistente. 
- Construcción del pabellón polideportivo cubierto 
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3. SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO FÍSICO 
3.1. CARACTERÍSTICAS Y SUPERFICIES DEL TERRENO 
El ámbito de actuación está comprendido en el núcleo urbano de Campos, en Mallorca. El 
complejo deportivo se situará en el Instituto Damià Huguet al Oeste del municipio, dentro de 
sus propias instalaciones. La parcela (teniendo en cuenta el espacio para el emplazamiento del 
instituto y el del polideportivo) tiene forma de polígono irregular y, de acuerdo con las 
mediciones efectuadas sobre los planos, tiene una superficie de unos 13.308 m2. 
Linda por el Sud con el  Camino de la Alcaria Rotja, por el Este con el vial de acceso al propio 
instituto y tanto por el Norte como por el Oeste con terrenos de cultivos de propiedad privada. 
El terreno es sensiblemente llano aunque algo inclinado hacia el Este, salvando un desnivel 
absoluto de 1 m y una pendiente del 1,5%. La totalidad de la actuación se encuentra en un 
única parcela englobada en una zona dentro de los límites del Instituto como antes ya se 
comentó. 
La parcela dispone de acceso directo por el vial de acceso al Instituto, el cual es travesía del 
Camino de Alcaria Rotja, y dispone de servicios urbanísticos. 
3.2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES 
Sólo existe la construcción del Instituto sobre la parcela. Dicha construcción consta de un 
edificio principal  de distintos niveles donde actualmente se implantan las clases y de un 
edificio anexo en el cual se ubica la dirección del centro y está constituido de dos plantas 
rectangulares. Tras estos edificios se encuentra una zona de aparcamiento asfaltada, junto con 
la urbanización del vial de acceso hasta la  terminación del edificio principal. 
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3.3. FOTOGRAFIAS 
Vista de la dirección (izquierda) y del aulario (derecha)
 
 
À HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA)
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Vista de terrenos colindantes y zona de actuación
 
À HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA)
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4. TOPOGRAFÍA 
El terreno en el que se va a construir la edificación no tiene una topografía muy marcada, pero 
sí se produce cierto desnivel de las tierras a medida que nos desplazamos hacia el Oeste del 
terreno.  
El máximo desnivel encontrado reside en 1 metro, lo que hace necesario un pequeño muro de 
contención en dicho costado, para de esta manera mantener a una cota constante, sin tener 
en cuenta los desniveles de drenaje, en toda la zona de patio del Instituto. 
El desnivel que se produce en el terreno no genera grandes dificultades en la construcción  ya 
que puede sostenerse con facilidad y no se ve afectado por ningún esfuerzo diferente del peso 
lateral de las tierras. 
Se ha creado un plano topográfico con la información facilitada por el Instituto de Cartografía 
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5. GEOTECNIA 
El solar se enclava en un Aluvial Cuaternario de Mallorca. Se halla como una zona rodeada por 
molasas del mioceno. 
En un mismo solar y a la misma o a distinta profundidad, litologías geotécnicamente 
consideradas duras y prácticamente no compresibles, junto a materiales blandos cohesivos y 
compresibles, lo cual puede originar asientos diferenciales. 
El terreno presenta tal grado de heterogeneidad que es imposible definir una tensión única 
para todo el edificio. Por todo lo cual se propone: 
-Zona estudiada para el polideportivo: 
Se han realizado 2 sondeos (S1y S5) 
En el sondeo S5 aparece una zona de conglomerados. Se determina que para cimentar 
superficialmente unas zapatas hay que tener en cuenta las siguientes tensiones: 
-Conglomerados: Tensión =  3,5 kg/cm2 
-Finos con gravas o gravas con finos: Tensión = 2,5 kg/cm2 
El resto de información se encuentra en el ANEXO geotécnico. 
MEMORIA 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Polideportivo está constituido por una gran nave rectangular que aloja una pista 
polideportiva sobre pavimento continuo específico para usos deportivos y un graderío en su 
fachada Norte. A nivel de las pistas dispone de varios almacenes y de la sala de máquinas, en el 
edificio anexo, dispone de dos vestuarios, hall, aseos y almacén de limpieza. Dispone de dos 
niveles de accesos-salidas de emergencia:  
- Acceso desde el exterior del Instituto. Este acceso será de uso común para el 
municipio. 
- Acceso desde el interior del instituto. Para uso tanto del personal docente como de los 
alumnos del centro. 
Se han tenido en cuenta en la redacción de este Proyecto las normas NIDE del Consejo 
Superior de Deportes. 
La planta es rectangular (de unos 50x30 m) de forma que se circunscribe al rectángulo de las 
pistas deportivas, permitiendo albergar en su interior una pista de fútbol-sala y un pequeño 
graderío. En el futuro se podría compartimentar mediante la disposición de una o más grandes 
cortinas que corrieran por rieles suspendidos de la estructura de la cubierta. De esta manera 
se podrían realizar diversas actividades simultáneamente (p.e.: dos o más clases del Instituto, 
etc.). 
La cubierta curva le dota de cierta unidad volumétrica al edificio, así como cierta dinamicidad 
propia de un uso deportivo, al margen de integrar el pabellón paisajísticamente. 
La iluminación natural de la pista se produce desde el techo para asegurar la máxima 
uniformidad y ausencia de deslumbramientos. Se realiza a través de lucernarios trasversales 
traslúcidos de escasa anchura (para asegurar un correcto ensanchamiento del haz de luz). En 
conjunto y siguiendo las recomendaciones de los expertos en instalaciones deportivas, los 
lucernarios equivalen a un 10% de la superficie útil de la nave. La iluminación eléctrica seguirá 
el mismo esquema. También se han añadido unos ventanales perimetrales con tal de disminuir 
el uso de la iluminación eléctrica y así poder causar un menor impacto ambiental y una mejora 
del costo de explotación. 
6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La morfología del terreno es bastante llana  y cómoda para trabajar, como ya se ha comentado 
la variación de cota ascendente de Este a Oeste de la parcela ha hecho necesaria la 
implantación de un muro de contención de tierras en este último lado, dejando la zona de 
recreo a una cota constante. Por todo ello no se prevén grandes movimientos de tierras en el 
proyecto. 
Inicialmente se realizará el desbroce del terreno dejando en acopio aquellos materiales que se 
puedan posteriormente utilizar en las zonas verdes proyectada y los productos que no sean 
aprovechables se transportarán al vertedero. 
MEMORIA  
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Una vez finalizado se procederá a la excavación de las cimentaciones de todo el complejo a la 
vez que el saneamiento de la zona exterior de las pistas. 
6.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
Transcurridas unas jornadas tras el inicio de la excavación se iniciará la construcción de las 
estructuras de hormigón. Tras sanear la zona y colocar las armaduras indicadas iniciaremos las 
cimentaciones para poder continuar posteriormente con el levantamiento de los pilares y 
diferentes estructuras de hormigón. 
6.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Una vez tengamos los pilares en pie y con la resistencia necesaria podemos iniciar la coloción 
de la estructura superior metálica y el resto de estructuras, pudiéndose estas prefabricar en el 
suelo o en taller para luego facilitar su puesta en obra. 
6.4. CERRAMIENTOS Y ACABADOS 
Tras el inicio de la colocación de las estructuras metálicas se pueden iniciar los cerramientos a 
la vez que los acabados de algunas zonas del complejo, como pueden ser los vestuarios o las 
zonas polideportivas exteriores. 
6.5. PLANTACIONES 
Una vez finalizados todos las fases se puede iniciar, siempre y cuando sea su época, la 
plantación de los diferentes árboles y arbustos indicados en el proyecto. 
7. SERVICIOS AFECTADOS 
En esta obra los servicios afectados son nulos, ya que se trata de un terreno alejado de la zona 
de viviendas. Se encuentra en las afueras de la población y la única edificación por la que 
podría verse afectado es el Instituto al que pertenece, construido ya con la intención de llevar 
a cabo, más tarde, la construcción del Pabellón. 
Por tanto, se ha comprobado que no hay servicios afectados que vayan a influir en el Proyecto. 
8. INSTALACIONES 
Las instalaciones que se han realizado en el Polideportivo son las siguientes: 
- Instalación eléctrica 
- Instalación de fontanería 
- Instalación de saneamiento 
- Instalación contra incendios 
La descripción de las instalaciones se encuentra en el anexo de instalaciones. También están 
los planos totalmente detallados en el documento correspondiente (2-Planos). 
MEMORIA 
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9. TERMINIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La duración de las obras será de 5 meses y dependerá de las unidades de obra, los 
rendimientos para la ejecución de estas unidades y los imprevistos que por causas diversas 
(climatología, robos, etc) se puedan presentar. 
10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La clasificación del contratista debe ser la siguiente: 
A-1, A-2, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, E-1, I-1, I-6, I-9, J-2, J-4 y K-6  
y todos ellos de categoría E. 
11. NORMATIVA VIGENTE APLICABLE AL PROYECTO 
La normativa aplicable se encuentra en el Documento 3 “Pliego de Condiciones Técnicas” 
12. SEGURIDAD Y SALUD 
El proyecto incorpora el anexo de “Estudio de Seguridad y Salud”, necesario para realizar de 
manera satisfactoria la ejecución de las obras del complejo polideportivo y cumplir con la ley 
vigente. En este estudio se especifican y se describen las medidas de seguridad y salud que se 
tienen que llevar a cabo en la realización de las obras, con carácter general y particular. 
13. RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS 
13.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de los precios de este proyecto se basa en el banco de precios PREOC de las 
Islas Baleares. La justificación de precios desglosada se encuentra en el anexo de Justificación 
de precios. 
13.2. REVISIÓN DE PRECIOS 
Al no superar, el plazo de ejecución, un año de construcción, la revisión de precios no será 
necesaria. 
13.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA      
Presupuesto de ejecución material  (PEM)     902.473,22 
 13,00 %   Gastos generales sobre     874.415,64     117.321,52 
 6,00 %   Beneficio industrial sobre   874.415,64       54.148,39 
MEMORIA  
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    Suma de G.G. y B.I.    171.469,91 
SUBTOTAL                     1.073.943,13 
 18,00% I.V.A.        193.309,76 
Total presupuesto por contrata                  1.267.252,89 
 
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
Son los siguientes: 
- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 Memoria 
 Anexo A.  Planeamiento Urbanístico 
 Anexo B. Topografía 
 Anexo C. Estudio Geotécnico 
 Anexo D. Análisis de Alternativas 
 Anexo E. Prescripciones de instalaciones deportivas 
 Anexo F. Cálculo Estructural 
 Anexo G. Pavimentación y Jardinería 
 Anexo H. Ecomateriales 
 Anexo I. Iluminación Natural 
 Anexo J. Estudio Instalación Solar Térmica 
 Anexo K. Clasificación del Contratista 
 Anexo L. Plan de Obra 
 Anexo M. Proceso Constructivo 
 Anexo N. Control de Calidad 
 Anexo O. Justificación de precios 
 Anexo P. Estudio Seguridad y Salud 




- DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 







































































La  obra  proyectada  se  adapta  al  ambiente  en  el  que  está  situada,  armonizando  con  las 
edificaciones del entorno actuales, y ni su situación, masa, altura, etc., rompen la armonía del 




(R.D.L.  1/1992,  artículo  no  derogado  por  la  Ley  6/1998,  sobre  Régimen  del  Suelo  y 
Valoraciones), y  
‐Artículo  73  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  Régimen  del  Suelo  y Ordenación Urbana 
(R.D.L.  1346/1976). 
Según el Artículo 6.1 de la Ley 10/1990: 
El Proyecto  técnico deberá  tener un grado suficiente de definición de  las obras que permita 
que un  facultativo distinto del autor pueda dirigir  las obras o  trabajos correspondientes.  Irá 
necesariamente cumplimentado con una Memoria urbanística  (anexo de Planificación) como 
documento  específico  e  independiente  en  el  que  se  indicará  la  finalidad  y  el  uso  de  la 
construcción o actuación proyectada, razonándose su adecuación a  la ordenación vigente. La 
Memoria  desarrollará  los  argumentos  necesarios  para  justificar  el  cumplimiento  de  lo  que 
preceptúa el Artículo 73 de la Ley del Suelo, y se acompañará de los correspondientes planos 
de  situación  a escala 1:10000 ó 1:2000,  según  se  trate de  terrenos  rústicos o urbanos  y de 
cualquier otra  información gráfica que  resulte precisa en orden  a apoyar  su  contenido,  con 





En  los  lugares de paisaje  abierto  y natural,  sea  rural o marítimo, o  en  las perspectivas que 
ofrezcan  los conjuntos urbanos de características histórico‐artísticas, típicos o tradicionales, y 
en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 











un  Plan,  norma  complementaria  y  subsidiaria  de  planeamiento  o  proyecto  de  delimitación, 
siempre que  tales parcelaciones  impliquen  la creación de un nuevo núcleo de población o  la 
ampliación de uno  ya  constituido en  términos, en este  caso, que  requieran  la ejecución de 
obras de infraestructura que no sean mero complemento de la urbanización existente. 
2. DETERMINACIONES  URBANÍSTICAS  (CLASIFICACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  DEL 
TERRENO) 
Clasificación del  suelo: división del  territorio objeto de planeamiento general en  los  tipos y 
categorías  de  suelo  definidas  por  la  vigente  Ley  del  Suelo  ‐Urbano,  Urbanizable,  y  No 
Urbanizable‐ a cada uno de los cuales corresponde un régimen determinado de planeamiento ‐
planeamiento  subordinado  para  el  desarrollo  de  las  directrices  generales  de  ordenación 
establecidas por el planeamiento general‐ y actuación, que la propia. 
Ley  define  y  tipifica.  Esta  definición  es,  con  algunas  salvedades,  independiente  de  la 
"calificación general". 
Calificación  del  suelo:  asignación  de  los  usos  a  desarrollar  en  cada  una  de  las  zonas  del 




‐Suelo Urbano:  Se ha definido  como  Suelo Urbano,  los  terrenos que  cumplen  los  requisitos 
establecidos en la Ley del Suelo y en el Artículo 21 del Reglamento de Planeamiento, es decir 
aquellos  que  cuentan  con  acceso  rodado,  abastecimiento  de  agua,  evacuación  de  aguas 
residuales  y  suministro  de  energía  eléctrica,  con  características  adecuadas  para  servir  a  la 





de  desarrollo  urbanístico  definidas  en  la  presente  Revisión  de  las  Normas  Subsidiarias.  Se 
recogen  asimismo,  los  sectores  que  por  su  escaso  grado  de  consolidación  y  la  indefinición 
respecto  a  sus perspectivas de desarrollo, no  es procedente  incluir  como  Suelo Urbano.  En 
todos  casos,  los  terrenos  clasificados  como  “Urbanizables”  precisan  de  una  acción 
urbanizadora previa a  la edificación, que comprenderá  la construcción de  sistemas  locales e 
infraestructuras de servicio para las nuevas edificaciones. 















cuanto  a  usos  y  tipologías  características  y  demás  condiciones  de  ordenación.  En  sentido 
extenso, cada área específica puede entenderse como una zona.   
El  Plan  establece  una  serie  de  zonas,  con  un  nombre  y,  en  algunos  casos,  sigla,  que  las 
identifica: 
En nuestro caso se trata de “Equipamiento” 





























































3. NORMAS  URBANÍSTICAS  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  DEL 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PÚBLICO: 
‐Según  las  determinaciones  del  Reglamento  de  Planeamiento  deben  destinarse  a  este  uso 
como mínimo el 2% de la superficie total del Sector. 
‐La dotación de equipamiento deportivo es suficiente. 
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B. TOPOGRAFÍA 
1. INTRODUCCIÓN 
El terreno en el que se va a construir la edificación no tiene una topografía muy marcada, pero 
sí se produce cierto desnivel de las tierras a medida que nos desplazamos hacia el Oeste del 
terreno.  
El máximo desnivel encontrado reside en 1 metro, lo que hace necesario un pequeño muro de 
contención en dicho costado, para de esta manera mantener a una cota constante, sin tener 
en cuenta los desniveles de drenaje, en toda la zona de patio del Instituto. 
El desnivel que se produce en el terreno no genera grandes dificultades en la construcción  ya 
que puede sostenerse con facilidad y no se ve afectado por ningún esfuerzo diferente del peso 
lateral de las tierras. 
Se ha creado un plano topográfico con la información facilitada por el Instituto de Cartografía 
de las Islas Baleares. 
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Se  realiza el estudio geotécnico de un  solar que  se  sitúa en el extrarradio del municipio de 
Campos, con acceso desde el camí de S’Alcaria Rotja. La finalidad es construir un nuevo recinto 
polideportivo para el IES Damià Huguet que lo utilizará de forma privada. 
Para  realizar  este  proyecto  se  utilizarán  algunos  de  los  sondeos  llevados  a  cabo  con 








mar, que da  lugar a procesos erosivos o a  la deposición de nuevos  sedimentos, variando  la 
litología depositada de  los mismos según el  régimen de  las corrientes  fluviales. Se producen 
frecuentes cambios laterales de gravas con matriz de finos a lentejones arcillo‐limo‐arenosos. 









pueden  originarse  en  los 
lentejones de finos, que si 










calcarenitas  o  en  costras 
calcáreas.                                                                                     Leyenda del Mapa geológico de Mallorca. 
Como  que  este  fenómeno  de  cementación  es  progresivo  (incluso  a  veces  se  invierte  este 










































deducirse del presente  Informe  se han de  tomar  sólo de  forma  indicativa y aproximada, de 









diámetro  exterior mediante  una maza  de  63,5  Kg  de  peso,  que  cae  libremente  desde  una 
altura  de  76,2cm,  contabilizándose  el  número  de  golpes  necesarios  para  hincar  30  cm  el 
penetrómetro en el suelo. El golpe se realiza en cuatro intervalos de 15/15/15/15 centímetros, 






















































































MUESTRA  NIVEL % GRAVAS % ARENAS % FINOS 




MUESTRA  NIVEL  WL %  WP %  IP  W % 






MUESTRA  NIVEL  DENSIDAD APARENTE (t/m3) DENSIDAD SECA (t/m3) 












































MUESTRA  INDICE FLUIDEZ INDICE DESECACIÓN INDICE CONSISTENCIA 








MUESTRA  GRADO FLUIDEZ GRADO EXPANSIVIDAD GRADO CONSISTENCIA 


















A  partir  del  ensayo  SPT  en materia  eminentemente  granular  y  de  los  valores  del    Soil‐Test 
efectuados  en  la muestra   de materiales dominantemente  cohesivos,  y  a  través de nuestra 
experiencia  en materiales  similares de  la  zona,  se han  asimilado para  los diferentes niveles 
estudiados los siguientes valores de capacidad de carga a la rotura: 
 
NIVEL  CARGA A ROTURA (kg/cm2) FACTOR SEGURIDAD NIVEL FREÁTICO 
FG  1,5‐2,5  3  NO 
 
5.4. CÁLCULO DE ASIENTOS (MÉTODO ELÁSTICO) 
Para  los  tramos del  subsuelo granular y  rocoso,  se usa el cálculo de asientos por el método 
elástico; 



























Dado que  el  solar no  se  sitúa  en  las  zonas  inundables que  aparecen  en  el mapa, no  es de 
prever, según dicha información, riesgo de inundaciones en el solar estudiado. 
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1. OBJETIVO 
El objetivo de este apartado es el de determinar, barajando las diferentes alternativas posibles, 
la mejor solución para el proyecto del Complejo Deportivo que se estudia.  
Para hacerlo, se tiene que pensar en que las instalaciones deportivas actuales del instituto son 
nulas y en la necesidad de la construcción de dicho Complejo Deportivo, con pistas cubiertas y 
descubiertas, para cubrir el déficit del instituto en el ámbito de las instalaciones y satisfacer las 
necesidades de los alumnos, haciendo más atractivo el instituto para éstos. 
Por otro lado se tiene que tener en cuenta que se trata de un equipamiento para un instituto 
público, inicialmente, para uso exclusivo de los estudiantes del instituto, pero con una 
funcionalidad visual para todos los habitantes del pueblo, que lo verán a diario y que 
consideraran como propio el instituto y que en un futuro podrían dar uso al mismo. 
2. CONDICIONANTES 
A continuación se exponen los diferentes condicionantes que influyen en el diseño de la 
estructura, tanto de una manera formal como en la tipología estructural. 
2.1. DIMENSIONES DEL SOLAR 
El principal condicionante a la hora de diseñar o proyectar un edificio, es el espacio disponible 
en planta para él. El espacio destinado al Pabellón o gimnasio, está limitado al terreno 
propiedad del ayuntamiento destinado al instituto. Como última limitación se tiene el Camino 
de Alcaria Rotja, que pasa por delante de los edificios del Instituto existente, de forma que 
impide que se pueda construir más allá. 
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Con estas restricciones en planta, como se ve en la figura 1, el instituto dispone de una 
superficie libre de unos 9750 m2 donde tiene que estar el espacio destinado al gimnasio o 
pabellón, pero sin ocuparlo todo ni mucho menos, además hay que descontar zonas de paso y 
zonas entre edificios donde no es posible ubicar ningún tipo de equipamiento deportivo 
debido a sus dimensiones. 
En este sentido, hay dos posibilidades de colocación del pabellón, que son las que se 
consideraran como alternativas, pero que básicamente consisten en la colocación del 
polideportivo de manera perpendicular al edificio de aulas del instituto, en la zona Norte de la 
parcela, o bien colocarlo paralelamente al edificio de dirección (el más pequeño de los dos) en 
la zona Sur cercano al Camino de Alcaria Rotja. 
2.2. INTEGRACIÓN CON EL CONTORNO 
En la actualidad el aspecto medioambiental siempre es de gran importancia, por lo que la 
integración del proyecto debe ser óptima.  Se tiene que conseguir un edificio agradable a la 
vista, que no estropee el paisaje de la zona y que esté acorde con el resto de edificios de la 
zona y del mismo instituto sin renunciar a la modernidad de un edificio nuevo del siglo XXI. 
Así pues, primero de todo cabe destacar, como se ve en la figura 2, se trata de las afueras de 
un pueblo de Mallorca, rodeado de naturaleza. Sería interesante conseguir que la estructura 
pudiera reflejar formas curvas típicas de la naturaleza, evitando las rectas y los cuadrados que 




En el otro sentido, para no romper con el entorno edificado de la zona se tendría que intentar 
asociar el nuevo edificio del Pabellón con los ya existentes del mismo instituto. Para hacerlo, 
está la posibilidad de hacer los cerramientos del pabellón del mismo material que el instituto o 
Figura 2. Vista del paisaje de la zona 
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como mínimo del mismo color, por ejemplo de obra de fábrica de bloques de hormigón 
coloreados. 
Como tercer condicionante paisajístico podríamos considerar la existencia de la zonas verdes 
situadas en las cercanías de la parcela. La existencia de estas zonas verdes permite que no se 
tenga que dedicar el espacio que no sea estrictamente de uso para el Pabellón como una 
nueva zona verde, sino que se le puede dar algún otro uso. 
2.3. ACCESIBILIDAD 
Cómo se trata de un edificio público, es muy importante tener en cuenta la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida (PMR). En este sentido, se tendrá que dotar al edificio de 
ascensores o rampas de anchura y pendientes según la normativa actual para los cambios de 
nivel o de planta y de los accesos y aseos necesarios, y accesibilidad en los vestuarios. 
2.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 
Como la obra se encuentra en una isla, se tendría que intentar que todos los materiales a 
utilizar en la construcción del pabellón se encontrasen en la isla, y en el caso contrario de que 
fuera imprescindible un material que se tuviera que importar, se deberá tener en cuenta tanto 
el tiempo que se tardará en traerlo como el coste de este transporte. 
3. ALTERNATIVAS 
3.1. DIMENSIONES DEL POLIDEPORTIVO 
Las dimensiones del polideportivo vendrán determinadas por las necesidades del instituto.  
Ya que se construye el pabellón, es muy interesante que éste cumpla con las medidas 
reglamentarias para los deportes a los que se destinará, ya que su uso, en un futuro, podría 
acoger competiciones de ámbito local. 
Para elegir, se tendrá que pensar en dos tipos de pistas en función de las dimensiones, una 
pista de baloncesto de 28 x 15 m2 como mínimo o una pista de fútbol sala (o de balonmano), 
de 40 x 20 m2. En el caso de poner la pista de fútbol sala, en su interior también se pueden 
pintar las líneas de la pista de baloncesto, de voleibol y de tenis. También cabría la posibilidad 
de pintar dos pistas de baloncesto más pequeñas pero transversales. 
Una vez determinadas las medidas de la pista de juego, se tiene que  pensar en el espacio de 
seguridad entre la pista y los cerramientos, que se ha considerado oportuna de 2 metros en los 
laterales y 4 metros en los fondos de pista. 
Por último se tiene que pensar en un espacio para graderías y para vestuarios. En principio las 
graderías son interesantes en cualquier pabellón deportivo, pero en este caso, al tratarse de 
un instituto se puede considerar que el aforo no será muy importante, así que las graderías no 
serán muy grandes, y aún menos que se repartirán alrededor de toda la pista, sino que se 
pondrán sólo en un lateral. Así pues se considera oportuno colocar 4 escalones de gradería, 
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que son unos 3 metros de ancho. Si además se le añaden 2 metros para el acceso ya tenemos 
las dimensiones para el pabellón. 
Por último, como se comentará mas adelante, no se ha considerado espacio para vestuarios, 
ya que se dispone de un edificio anexo que permite este uso. En el caso que se pusieran en el 
pabellón, seguramente se tendría que aumentar la luz del edificio, provocando un aumento de 
la dificultad técnica y consecuentemente del precio. 
Así pues, las dimensiones en planta quedan determinadas de aproximadamente 50 x 30 m2 
considerando que los accesos por rampas son exteriores.  
Figura 3 
3.2. SEGÚN SU UBICACIÓN 
3.2.1. Paralelo al edificio de dirección existente 
Una alternativa de ubicación seria colocar la pista en el mismo sentido longitudinal del edificio 
mayor, aulario, es decir, paralelo al edificio de dirección existente, tal como se ve en la figura 
4.  
En este caso, se consigue un buen orden de las estructuras en planta ya que siguen con la línea 
de los edificios actuales, no obstante, se genera un espacio muy grande en el interior, que se 
podría dedicar a patio para el instituto o zona verde. El problema de esta zona generada es 
que la entrada principal o exterior del polideportivo daría directamente a la carretera, con la 
necesidad de poner vallas o algún otro tipo de barrera entre dicha salida y la carretera, 
empeorando la vista o la confortabilidad de los alumnos. 
Figura 3. Planta de las distribución formal del pabellón 
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3.2.2. Perpendicular al aulario
Una segunda opción para colocar el 
mayor envergadura, de esta manera 
edificios, creando una zona de entretenimiento protegida de los agente
mejorando la permeabilidad entre edificios exentos
La parte negativa es que la entrada desde el exterior del centro qu
carreta principal con la consiguientes molestias, aunque el centro cuenta en esa parte con una 
zona de aparcamientos ya urbanizada.
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3.2.3. En línea con la carretera
Una tercera posibilidad que se ha barajado es la de poner el pabellón en paralelo
de manera que los edificios urbanísticamente sigan las líneas marcadas por las calles y 
carreteras, generando un cierto orden en la zona. 
Esta solución se ha descartado puesto que los terrenos no pertenecen al ayuntamiento, con el 
elevado coste que supondría a la vez que la entrada desde el exterior se deber
centro de la pista con las molestias que esto podr
3.3. SEGÚN SU TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
3.3.1. Estructura metálica en celos
Podría consistir en una estructura metálica formada por unas celosías de canto uniforme 
apoyadas sobre unos pórticos ta
Es seguramente la solución más barata y rápida de ejecutar. No obstante se tendría que vigilar 
de la posibilidad de conseguir todos los materiales necesarios, ya que se está en una isla y si es 
Figura 5. 
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necesario importar algún perfil de la península podría salir bastante caro, y aún más si no se ha 
previsto. 
Estéticamente constituye una estructura muy ligera, que no pesa a la vista, pero las líneas que 
se obtienen son muy rectas y tienen una difícil adecuación a su entorno paisajístico. 
 
Figura 6 
3.3.2. Estructura metálica de vigas 
Se trata de una estructura metálica de vigas en doble T o perfiles tubulares, que debido a las 
luces que se tratan en ésta estructura serán bastante potentes. Para mejorar la resistencia a 
flexión se puede dar forma de arco a las vigas y de esta forma podrían ser ellas mismas las que 
lleguen hasta el suelo, sin la necesidad de poner ningún pilar. 
Un ejemplo de este tipo de estructura se puede ver en la figura 7, donde destaca 
positivamente el hecho de conseguir una curvatura de la estructura que estéticamente 
acercándonos a formas más naturales (como montañas o olas del mar), no tanto matemáticas 
o ingenieriles.  
Por otro lado esta estructura presenta dos problemas, el primero es que estos grandes perfiles 
curvados se tienen que fabricar y traer expresamente de la península, con el sobrecoste que 
esto implica, además, que para su transporte tendrán que ir desmontados de forma que se 
tendrán que atornillar en obra, estudiando bien las juntas. El otro problema es que al tener la 
curvatura que se menciona, para las dimensiones que se han establecido de la pista y el 
pabellón en general, se necesitará un espacio anexo a cada lado de más de 5 o 6 metros para 
poder llevar las vigas hasta el suelo, que se tiene que hacer por fuera de la pista, hecho que es 
costoso en el caso que nos incumbe, ya que deberíamos expropiar temporalmente estos 
terrenos con el consiguiente incremento económico. 
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Figura 7 
3.3.3. Estructura de hormgión 
Otra opción sería una estructura totalmente de hormigón, con pilares de hormigón 
(prefabricados o in situ) o paredes de carga y una cubierta de vigas pretensadas (descartable 
por su estética horrenda) o una cubierta de una lámina de hormigón como podrían ser las del 
Palau Blaugrana de Barcelona o del hipódromo de la Zarzuela o la del desaparecido frontón de 
Recoletos, de Eduardo Torroja. 
La ventaja que tiene el hormigón es que se trata de un material más barato que el acero y que 
además permite dar a la estructura infinidad de formas diferentes, permitiendo lucir al 
diseñador o proyectista. No obstante, el problema que tiene la construcción en láminas, y aún 
más en un pabellón, es que se necesitan muchísimos metros cúbicos de cimbras para encofrar 
toda la estructura, hecho que es muy caro tanto para el material como para la mano de obra y 
el tiempo. La otra opción sería la de construir la estructura en el suelo y levantarla, con el coste 
y la dificultad técnica que esto supone. 
Otras desventajas de la estructura en lámina de hormigón, o de hormigón es su mayor peso en 
frente de la estructura metálica, por su menor capacidad resistente, hecho que haría que se 
necesitara unas cimentaciones más profundas y caras, y que aumente la dificultad de su 
construcción. Además, una estructura de hormigón, aún pudiendo poner lucernarios, siempre 
es muy opaca de forma que la luminosidad natural dentro del edificio sería escasa y se tendría 
que depender mucho de la luz artificial. En este proyecto se piensa más en la necesidad de 
hacer un edificio con mucha luz natural.  
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Figura 8 
3.3.4. Estructura mixta: de hormigón y metálica a medida 
Ésta opción consiste en crear una celosía metálica, que en vez de ser sencilla (alternativa 1) sea 
curva de forma que se nos permita dar una curvatura a la cubierta para poder integrarla 
perfectamente en el entorno natural donde se encuentra nuestro edificio. La celosía consta de 
piezas sencillas, de forma que puede montarse en la misma isla sin tener que transportarla 
hecha, no obstante, el hecho de ser a medida la hace más cara. 
Los pilares se han considerado de hormigón para poder darles una forma tal que esté en 
acorde con la curvatura de la cubierta, así que son más anchos en la parte alta y  se van 
estrechando linealmente con la altura, de forma que se da una continuidad a toda la 
estructura en general, tal como se ve en la figura 9. 
Figura 9 
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La parte positiva de esta solución es el hecho que se trata de una estructura original y bastante 
singular, con una buena integración con el paisaje (ver esquema figura 10) quedando una 
estructura muy bien proporcionada y con formas muy agradables.  
Esta estructura permite, además, que se hagan los cerramientos de bloque de hormigón, de 
forma que se integre con los edificios existentes y permite también, poner grandes claraboyas 
en el techo para poder tener luz natural o abrir grandes ventanales en las paredes laterales ya 
que al no tener paredes de carga sólo necesitamos unos pocos pilares. 
Figura 10 
Por el contra se trata de una estructura bastante cara, por la celosía hecha a medida y  por la 
forma de los pilares, bastante caros de encofrar, ya que se necesitan encofrados también de 
diseño exclusivo para este proyecto. Por otro lado, ya que lo más importante del proyecto es la 
estructura, podría mirar de ahorrarse dinero por otro lado, como pueden ser las graderías. 
En referencia al tiempo de ejecución, los pilares puede que sean la parte crítica, ya que colocar 
las celosías es relativamente fácil y rápido. 
3.3.5. Estructura de madera laminada encolada 
Otra tipología estructural posible para las dimensiones que se tienen en el proyecto del 
pabellón polideportivo es la de la estructura de madera laminada encolada.  
Se trata de una estructura moderna, a la que se le puede dar prácticamente cualquier forma, 
pudiendo integrarla perfectamente al entorno. Se trata también de una solución muy cálida y 
agradable a la vista, como se puede observar en la figura 11, ligera, de forma que las 
cimentaciones no tienen porque ser muy grandes y que permite una buena luminosidad 
natural. 
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Figura 11 
Al contrario de lo que se piensa, presenta una buena resistencia al fuego y no necesita 
prácticamente mantenimiento.  
La parte negativa principal es su elevado precio. El equipamiento necesario para su fabricación 
es muy exclusivo, de modo que solo se puede fabricar en planta haciendo muy caro el 
transporte de las piezas de la estructura, y que aumente su precio con la distancia, de modo 
que llevar-lo a una isla es realmente caro. 
3.4. GRADERÍAS 
Cómo la parte importante del proyecto, donde se gastará más dinero, es la estructura, lo que 
nos interesa de la estructura de la gradería es que, sin desentonar con el resto del edificio, sea 
lo más barata posible. 
Dentro de las distintas opciones que disponemos, una vez determinadas las medidas 
necesarias para la estructura, es la de hacer solo las graderías, y la otra opción es la utilizar el 
espacio de debajo de la estructura de las graderías y la entrada para poner los vestuarios o 
almacenes. 
Cómo se ha comentado anteriormente, los edificios anexos disponen de espacio suficiente 
para los vestuarios y almacenes, de forma que no es estrictamente necesario vaciar la parte de 
debajo las gradas. De esta forma, se evita tener que construir una nueva estructura para ellas, 
que aumentaría innecesariamente el presupuesto del proyecto y se crearían unos espacios no 
muy grandes, haciendo poco rentable la inversión.  
Las gradas en sí pueden ser de vigas prefabricadas o placas alveolares, o podrían ser de 
hormigón in situ, pero esta última opción se descarta por aumentar el precio en una partida 
que no se verá a simple vista. 
 
Figura 12. Esquema de las graderías y espacio inferior a ellas 
ANEXO D. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
14 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 
4. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Para la determinación de la ubicación del pabellón, de las diferentes opciones se ha optado 
por la más cómoda constructivamente y a la hora de la accesibilidad, a la vez la que 
proporciona una mejor la permeabilidad interna del instituto y crea una zona óptima para el 
recreo, que es la que sitúa el pabellón en perpendicular al edificio de mayor envergadura. 
No obstante, para la determinación de la tipología estructural, la parte más destacable del 
proyecto, se cree conveniente tomar la decisión mediante un análisis multicriterio de manera 
que se obtendrá una solución más objetiva. 
El primer paso para hacer un análisis multicriterio consiste en numerar las distintas 
alternativas a estudiar, que tal cómo se ha comentado en el apartado 3.3 son: 
- Alternativa 0: No actuación 
- Alternativa 1: Estructura metálica en celosía sencilla 
- Alternativa 2: Estructura metálica de vigas 
- Alternativa 3: Estructura en lámina de hormigón 
- Alternativa 4: Estructura metálica a medida con pilares de hormigón 
- Alternativa 5: Estructura de madera laminada encolada 
Una vez definidas las alternativas a estudiar se tienen que definir los indicadores que se usarán 
para el análisis. En este caso no hay muchos factores que influyan en la decisión, ya que se 
trata de una obra la superficie y longitud de la cual no es muy grande y su afectación no es 
muy importante en general. 
Así pues se considerarán los criterios básicos que se tienen que tener en mente para el 
proyecto de la estructura, algunos de los cuales ya se han comentado: 
- Funcionalidad 
- Integración con el entorno medioambiental 
- Integración con los edificios contiguos 
- Coste de materiales y construcción 
- Tiempo de ejecución 
- Complejidad de la ejecución 
- Luminosidad 
- Molestias a los vecinos durante las obras 
- Aportación a la modernidad 
Se ha creado el indicador de funcionalidad para que sea más difícil que salga como escogida la 
alternativa 0, de no actuación. 
Cada una de las alternativas se valorará del 0 al 5 de forma más o menos objetiva para cada 
indicador, y a la vez este valor se multiplicará por el peso del indicador, sumando así todos los 
valores. 
Los pesos de los indicadores están acordes con los objetivos y requerimientos del proyecto, 
tomando mayor peso aquellos factores que se consideran primordiales para el proyecto. 
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El resultado del análisis multicriterio se puede ver en la tabla siguiente: 
 
Indicador Peso Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 












1 5 4 2 2 3 1 
Tiempo de 
ejecución 
0,7 5 4 4 2 3 3 
Complejidad de 
la ejecución 
0,5 5 4 3 2 3 3 
Luminosidad 0,5 0 4 3 2 4 3 
Molestias a los 
vecinos durante 
las obras 
0,5 5 2 2 3 2 2 
Originalidad y 
aportación a la 
modernidad 
0,5 0 1 3 4 4 5 
  18,6 21,1 18,7 20 23,4 20 
 
Del análisis multicriterio se puede deducir que, según los criterios marcados por los 
indicadores mencionados y con la importancia relativa dada por los pesos, la mejor solución 
desde el punto de vista socioeconómico marcada por el análisis es la alternativa 4, con 23.4 






















































































3. Existencia  de  superficie  para  aparcamiento  proporcional  a  la  previsión  de  usuarios 
(deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usuarios, con una previsión de superficie de 25‐30 
m2  por  plaza,  con  reserva  para  el  personal  de  la  instalación,  bicicletas,  autobuses  (1 











prevención de  la  violencia  en  los  espectáculos deportivos  (R.D:  769/93)  en  todo  lo que 
afecte previamente al diseño. 















Debe  conocerse  el  número  de  puestos  escolares  de  la  “Zona”  implicada,  así  como  su 
transformación  en número de unidades o  clases  escolares  y  considerar  los mínimos  legales 
establecidos (R.D. 1537/2003): 







































y  Bachillerato.  Permite  la  práctica  de  Baloncesto,  Minibasket,  Badminton  y  Voleibol 
reglamentarios.  Puede  disponer  de  graderío  para  espectadores  al  mismo  nivel  de  la  pista 
deportiva. 
3.1.1. Espacios útiles al deporte 
Se  define  unas  dimensiones mínimas  para  la  clase  SE  3  de  20 m2  y  longitud  de  32 m  por 
anchura de 7,0 m.  
3.1.2. Espacios auxiliares a los deportistas 



















mantenimiento,  de  gestión  y  económico.  Los  criterios  compositivos  y  estéticos  del  diseño 
serán de libre decisión del proyectista sin menoscabo de los restantes criterios y dentro de los 
límites presupuestarios que se hayan establecido. 
El  proyecto  cuidará  la  integración  en  el  entorno,  de  forma  que  los  grandes  volúmenes  no 
configuren un impacto negativo, al igual que los colores y texturas del edificio. 
Estará  resuelta  la  accesibilidad de personas  con movilidad  reducida desde el  exterior, en  el 
acceso  y  en  los  recorridos  horizontales  o  verticales  a  vestuarios,  aseos,  pista  polideportiva, 
salas  complementarias,  salas  especializadas  y  espacios  para  espectadores,  sin  barreras 
arquitectónicas  y  con  la  disposición  de  las  instalaciones  y  ayudas  técnicas  necesarias  para 
obtener un nivel adaptado de accesibilidad, conforme con  la  legislación vigente de obligado 
cumplimiento que le sea de aplicación. 
Se  recomienda el  cumplimiento de  las normas UNE de accesibilidad  (UNE 41500IN Criterios 
generales  de  diseño,  UNE  41510  Accesibilidad  en  el  urbanismo,  UNE  41520  Espacios  de 
comunicación horizontal, UNE 41523 Espacios higiénico‐sanitarios). 
Las  cubiertas,  fachadas  y  cerramientos  tendrán  aislamiento  térmico  y  se  evitarán  las 
condensaciones, se observará el cumplimiento de  la vigente Norma de condiciones  térmicas 
de los edificios. 
Se  tendrá  en  cuenta  en  el  diseño  un  consumo  energético  eficiente  y  limitado,  así  como  la 
utilización  de  energías  renovables  (solar,  eólica,  biomasa,  geotérmica,  etc.)  para  dicho 






Los  elementos  constructivos  y  las  instalaciones  del  edificio  serán  duraderos  y  su  coste  de 
conservación y mantenimiento será mínimo. 




pista  después  del  cambio  de  ropa  y  de  calzado,  los  vestuarios  deben  situarse 
preferentemente al mismo nivel de la pista. 
 
‐ En  el  perímetro  interior  de  la  Pista  Polideportiva  no  habrá  elementos  salientes, 
mochetas o aristas en una altura de 3m. El material de revestimiento de paramentos 





















de  emergencia  necesarias  considerando  que  para  una  ocupación  mayor  de  100 





forjado) evitará  la ascensión de humedad por  capilaridad  si está en  contacto  con el 
terreno de  forma que quede  impermeabilizada  y  tendrá  la misma planeidad que  la 
exigida al pavimento deportivo  (diferencias de nivel  inferiores a 3 mm medidos  con 
regla de 3 m; 1/1000). El color del pavimento deportivo será claro, estable a la acción 
de la luz, uniforme, sin brillo y de fácil mantenimiento. Los anclajes del equipamiento 
deportivo  estarán  empotrados  sin  sobresalir  del  pavimento  y  sus  tapas  estarán 





La  pista  polideportiva  tendrá  iluminación  natural,  por  cubierta  mediante  lucernarios  ó 
claraboyas y/ó por fachada mediante ventanas ó muros traslúcidos orientados al norte, al este 
y/o  al  sur  y  a  una  altura mayor  de  3m  respecto  de  la  pista. No  se  deben  abrir  huecos  de 
iluminación  en  los  lados  cortos  de  la  pista  para  evitar  deslumbramiento  en  los  campos 
principales. La orientación del eje principal de  la pista cuando se  ilumina por fachada deberá 
ser por tanto este‐oeste. La superficie de lucernarios o claraboyas estará entre 10%‐15% de la 
superficie de  la pista cuando  la  iluminación sea cenital. Cuando  la  iluminación sea mediante 
ventanas o muros traslúcidos su superficie será al menos 1/5 de  la superficie de  la pared. La 
















desde  las  áreas  de  acceso  y  diversas  instalaciones  deportivas,  así  como  desde  las  saunas, 
duchas  y  aseos.  Las  puertas  con  anchura mínima  de  90  cm  y  altura  de  2.20 m  facilitan  la 
accesibilidad de  todo  tipo de usuarios. Resulta  conveniente proteger  la parte  inferior de  las 
puertas de los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 40 cm. 
En  recomendable disponer de desagües enrasados  con el  suelo,  con  rejillas adecuadas para 
evitar atrapamientos de las ruedas  de las sillas o de los bastones. 
La superficie dedicada a vestuarios dependerá del número de personas que se prevea en  las 
instalaciones  en  hora  punta.  Los  vestuarios  podrán  ser  individuales  o  colectivos.  Los 
individuales deben medir al menos 1,50 m x 1,80 m, y debe contar con un asiento abatible (si 
es posible regulable en altura), barras de apoyo abatibles, espejo y percha situada en  la zona 
de  alcance.  La  puesta  de  entrada  al  vestuario  no  debe  interferir  en  el  espacio  libre  de 
maniobra. Al menos el 5% de los vestuarios individuales debe ser accesible. 
En  los  vestuarios  colectivos  pueden  instalarse  cabinas  individuales  de  unas  dimensiones 














Al  lado  de  bancos  y  perchas  debe  existir  un  espacio  libre  que  permita  a  las  personas  con 
movilidad  reducida o  silla de  ruedas  realizar una  aproximación paralela  al borde  lateral del 
banco.  Los bancos  serán estables y de  color  contrastado. Deben  colocarse perchas de  color 
contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 m y 1,10 m, para personas 
en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos. 
El baño  es un  espacio para  la higiene,  vital  e  imprescindible  en  cualquier  edificio público o 
privado, donde además de  las  funciones  fisiológicas  se  realizan otras actividades que  tienen 
que ver con el cuerpo y  sus cuidados. Estos espacios deben permitir el acceso,  la movilidad 
interior y el uso del mismo a todas las personas que puedan utilizar el edificio o espacio donde 




La puesta del aseo dispondrá de un  cerrojo que permita  conocer  la disponibilidad del baño 
desde  el  exterior.  El  herraje  de  apertura  de  la  puesta  será  de  fácil  accionamiento  y 
manipulación,  la muletilla de cancela de  la puesta será desbloqueable desde el exterior y su 
diseño  y  tamaño permitirá  su utilización  a  las personas  con problemas de movilidad  en  las 





El  pavimento  será  no  deslizante  tanto  en  seco  como  en  mojado.  El  color  del  pavimento 
contrastará con el de  los paramentos verticales. El revestimiento de  los paramentos carecerá 
de brillo que produzca reflejos. 
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F. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA 
1.1. INTRODUCCIÓN 
La estructura del edificio se ha resuelto en hormigón armado y acero, pudiendo ser 
descompuesta, a efectos de diseño y cálculo, en: cimentación, soportes verticales (hormigón 
armado y acero), muros y cubiertas. 
La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta memoria y, 
deberá ser construida y controlada, siguiendo lo que en ellos se indica y las normas vigentes 
aplicables. 
Tanto la interpretación de planos como las normas de ejecución de la estructura quedan 
supeditadas en última instancia a las directrices y ordenes que durante la construcción de la 
misma, imparta la Dirección Facultativa de la obra. 
Como puede observarse en los planos de estructura, en general, no figuran cotas o figuran un 
número escaso: ello no significa que no se hayan respetado distancias en el análisis de la 
misma, todo lo grafiado responde a la escala de los planos de arquitectura que han servido de 
base para el dimensionado de la obra y cálculo de los elementos de la estructura, ya que se 
calcan de los mismos o se utilizan ficheros .dwg. 
Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo estrictamente 
arquitectónicos y son estos últimos los que fijarán la geometría precisa de la obra.  Queda a 
juicio de la Dirección Facultativa de la obra, si las variaciones que existiesen entre ambos por 
dilataciones del papel y otras causas, son admisibles o deben ser reconsideradas en el análisis 
de la estructura. 
Lo expuesto debe ser así, para evitar errores graves que se generan en la construcción de la 
obra al contemplarse más de un plano de cotas. 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
El edificio objeto de esta memoria es “UN RECINTO POLIDEPORTIVO” situado en el Camí de 
Alcaria Rotja, Campos Mallorca). 
La cimentación se ha resuelto mediante zapatas con vigas riostras. Los valores considerados 
para el cálculo de la cimentación fueron extraídos de lo recomendado en el estudio geotécnico 
descrito en el Anexo de Estudio Geotécnico. 
La cubierta del edificio de vestuarios se ha resuelto con forjado reticular de canto 30 cm (25 + 
5 cm) e intereje de 70 cm,  formando unos nervios “in situ” en ambas direcciones de 15 cm de 
ancho. En la elección del canto se ha tenido en cuenta, lo indicado por la normativa vigente, 
que para las cargas a las que está sometida la estructura y las luces entre apoyos indican. 
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2. BASES DE CÁLCULO 
Se definen según la EAE (Instrucción de Hormigón Estructural) y el DB-SE A 
2.1. MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE 
Se definen como estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 
proyectada. 
Generalmente, los estados límite se clasifican en: 
- Estados límite últimos 
- Estados límite de servicio 
Debe comprobarse que una estructura no supere ninguno de los estados límite anteriormente 
definidos en cualquiera de las situaciones de proyecto, considerando los valores de cálculo de 
las acciones, de las características de los materiales y de los datos geométricos. 
El procedimiento de comprobación, para un cierto estado límite, consiste en deducir, por una 
parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura o a parte de ella y, por otra, la 
respuesta de la estructura para la situación límite en estudio. El estado límite quedará 
garantizado si se verifica, con una fiabilidad aceptable, que la respuesta estructural no es 
inferior al efecto de las acciones aplicadas. 
La definición de las acciones actuantes en las estructuras se establece en las respectivas 
instrucciones, reglamentos, normas básicas, etc., relativas a acciones.  
2.1.1. Estados límite últimos 
Engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por colapso o rotura de la 
misma o de una parte de ella. 
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 
- La pérdida del equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido 
rígido; 
- El fallo por pérdida de la estabilidad de la estructura o parte de ella, o de algún o 
algunos elementos estructurales que constituyen la estructura; 
- Fallo por agotamiento de la resistencia de la estructura o de las secciones de los 
elementos estructurales que constituyen la misma; 
- Fallo por agotamiento de la resistencia de las uniones; 
- Fallo por deterioro progresivo bajo la actuación de cargas repetidas. 
En la comprobación de los estados límite últimos que consideran el colapso o rotura de una 
sección o elemento estructural, se debe satisfacer la condición: 
Rd ≥ Ed 
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Donde: 
Rd  Valor de cálculo de la respuesta de la estructura 
Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones 
Para la evaluación del estado límite de equilibrio se debe satisfacer la condición: 
Ed, estab ≥ Ed, desestab 
Donde:  
Ed, estab  Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras 
Ed, desestab Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras 
Como coeficientes parciales para las acciones en las comprobaciones de los estados límite 
últimos se adoptan los valores de la siguiente tabla, siempre que las reglamentaciones 
correspondientes de acciones no establezcan otros criterios, en cuyo caso se adoptarán estos 
últimos. 
Tipo de acción Situaciones persistentes o transitorias Situaciones accidentales 
Permanente Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente de  
valor no constante 
γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 
Variable γG* = 1,00 γG* =1,5 γG* = 1,00 γG* = 1,00 
Accidental γQ = 0,00 γQ = 1,5 γQ = 0,00 γQ = 1,00 
 ---- ---- γA = 1,00 γA = 1,00 
Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para la evaluación de los estados límite últimos 
En general, para las acciones permanentes, la obtención de su efecto favorable o desfavorable 
se determina ponderando todas las acciones del mismo origen con el mismo coeficiente. 
2.1.2. Estados límite de servicio 
Se incluyen bajo la denominación de estados límite de servicio todas aquellas situaciones de la 
estructura para las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de 
durabilidad o de aspecto requeridos. 
En la comprobación de los estados límite de servicio se debe satisfacer la condición: 
Cd  ≥ Ed 
Donde: 
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Cd Valor límite admisible para el estado límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 
etc.) 
Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, etc.). 
Como coeficientes parciales para las acciones para las comprobaciones de los estados límite de 
servicio se adoptan los valores de la posterior tabla, siempre que las reglamentaciones 
correspondientes de acciones no establezcan otros criterios. 
 
Tipo de acción Efecto favorable Efecto favorable 
Permanente γG = 1,00 γG = 1,00 
Permanente de 
valor no constante 
γG* = 1,00 γG* = 1,00 
Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 
3. ACCIONES  
3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
Las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural se pueden 
clasificar según los criterios siguientes: 
- Clasificación según su naturaleza 
- Clasificación por su variación en el tiempo 
- Clasificación por su variación en el espacio 
3.1.1. Clasificación de las acciones por su naturaleza 
Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en los siguientes grupos: 
- Acciones directas. Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En 
este grupo se incluyen el peso propio de la estructura, las restantes cargas 
permanentes, las sobrecargas de uso, etc. 
- Acciones indirectas. Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de 
dar lugar, de un modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos 
debidos a la temperatura, asientos de la cimentación, acciones reológicas, acciones 
sísmicas, etc. 
3.1.2. Clasificación de las acciones por su variación en el tiempo 
Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en los siguientes grupos: 
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- Acciones Permanentes (G). Son aquellas que actúan en todo momento y son 
constantes en magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio 
de la estructura, de los elementos embebidos, accesorios y del equipamiento fijo. 
 
- Acciones Permanentes de Valor no constante (G*). Son aquellas que actúan en todo 
momento pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se incluyen 
aquellas acciones cuya variación es función del tiempo transcurrido y se producen en 
un único sentido tendiendo a un valor límite, tales como las acciones reológicas, etc. El 
pretensado (P) puede considerarse de este tipo. 
 
- Acciones Variables (Q). Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. 
Dentro de este grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones 
debidas al proceso constructivo, etc. 
 
- Acciones Accidentales (A). Son aquellas cuya posibilidad de actuación es pequeña pero 
de gran importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, 
explosiones, etc. Los efectos sísmicos pueden considerarse de este tipo. 
3.1.3. Clasificación de las acciones por su variación en el espacio 
Las acciones se pueden clasificar según su variación en el espacio en los siguientes grupos: 
- Acciones fijas. Son aquellas que se aplican siempre en la misma posición. Dentro de 
este grupo se incluyen básicamente las acciones debidas al peso propio de los 
elementos estructurales y funcionales. 
 
- Acciones libres. Son aquellas cuya posición puede ser variable en la estructura. Dentro 
de este grupo se incluyen fundamentalmente las sobrecargas de uso. 
 
3.2. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto del valor 
representativo por un coeficiente parcial para la acción: 
Fd = γf ψiFk 
Donde: 
Fd Valor de cálculo de la acción F 
γf Coeficiente parcial para la acción considerada 
3.3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles que se 
considerarán actuando simultáneamente para una comprobación determinada. 
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Cada combinación, en general, estará formada por las acciones permanentes, una acción 
variables determinante y una o varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las 
acciones variables puede ser determinante. 
3.3.1. Estados límite últimos 
En situaciones persistentes o transitorias 
 
 
3.4. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
Definidas según el Documento Básico, Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación (DB- 
SE AE) del CTE. 
3.4.1. Acciones permanentes. Peso propio 
- El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos 
y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos 
(como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierra) 
y equipo fijo. 
 
- El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, 
en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de 
los pesos específicos medios.  
- En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 
KN/m2 y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio 
podrá asimilarse a una carga equivalente uniformemente distribuida. Como valor de 
dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor del peso por metro cuadrado de 
alzado multiplicado por la razón entre la superficie de tabiquería y la de la planta 
considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta podrá asimilarse al mismo 
valor de carga equivalente uniforme citado más un incremento local de valor igual al 
exceso de peso del tabique respecto a 1,2 KN por m2 de alzado. 
En general en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una 
carga de 1,0 KN por cada m2 de superficie construida. 
 
- Si se procede por medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán 
considerarse las alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del 
edificio. 
 
- El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como 
acción local, se asignará como carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan 
a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de reparto a elementos 
adyacentes y los efectos de arcos de descarga. En caso de continuidad con plantas 
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inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento, que la totalidad 
de su peso gravita sobre sí mismo. 
 
 
- El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como 
calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, 
debe definirse de acuerdo con los valores aportados por los suministradores. 
Peso propio de la cubierta 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto 
en metros por 25 kN/m3. 
Peso propio de las fachadas 
 
Planta Elementos Carga en KN/m2 
Edificio vestuarios  0,4 
Cerramiento pabellón  
Estructura soporte metálico + 
piezas revestimiento exterior 
0,4 
Gradas Incluida sobrecarga uso 8 
 
Revestimientos y correas 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta 
Panel “Sandwich” (aislamiento térmico y acústico) 0,25 
Correas 0,1 
Falso techo (cambio posible) 0,15 
Instalaciones alumbrado (megafonía…) 0,05 
Total 0,55 
 
3.4.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su 
uso. 
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En general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una 
carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona 
del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Taba 3.1. Dichos valores 
incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 
derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con 
ocasión de un traslado. 
 
Planta Zona Carga  




Canchas básquet (carga puntual)  1,5 KN + 3 KN = 5 KN 
(2) 
(1) Según CTE  SE-AE, para cubiertas ligeras (sin forjado) el valor de sobrecarga = 0,4 KN/m
2
. Pero 
para cubiertas con poca inclinación el valor de la sobrecarga de uso debe incrementarse, por lo 
que quedando del lado de la seguridad se le da un valor de 0,8 KN/m
2
. 
(2) Estructura = 1,5 KN; sobrecarga de uso = 3 KN. 
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3.4.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 
cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 
forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 
los paramentos exteriores. 
Los modelos de carga descritos sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve. En 
cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones 
debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en cuenta las 
condiciones constructivas particulares que faciliten la acumulación de nieve. 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0,2
(3)
 
(3) Valor de carga de nieve qn=µ · Sk , donde: 
 µ = coeficiente de forma (según apartado 3.5.3 CTE SE-AE) para cubiertas que no impiden 
deslizamiento de nieve, adoptarán valor = 1 
Sk= valor característico de carga de nieve (según apartado 3.5.2 CTE SE-AE) para la provincia de 
Mallorca se adoptará valor = 0,2 KN/m
2 
3.4.4. Acciones variables. Acción del viento 
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 
resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad 
y del racheo del viento. 
En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. Este 
Documento Básico no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben 
tenerse en cuenta dichos efectos. 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta y pórtico piñón Presión 0,6 
Cubierta y pórtico piñón Succión 0,3 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta, siguiendo criterios del CTE 
SE-AE: 
qb: Presión dinámica del viento. Por estar situado en territorio español = 0,5 KN/m
2 
ce: Coeficiente de exposición, que depende del grado de aspereza (Grado III: Zona rural 
accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas) 
cp: Coeficiente de presión. Se obtienen valores de presión y de succión según el apartado 3.3.5 
(coeficiente eólico de naves y construcciones diáfanas) 
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Según estos coeficientes se obtiene la acción del viento (qe), calculando: 
qe = qb · ce · cp 
q PRESIÓN = 0,6 KN/m
2 
q SUCCIÓN = 0,3 KN/m
2 
La acción del viento se tendrá en cuenta sobre los siguientes elementos estructurales: 
- Cerchas metálicas (cubierta).  Se aplicará esfuerzo por acción de viento en la dirección 
longitudinal de la cercha. Las cerchas no están preparadas para soportar esfuerzos 
transversales, por lo que para absorber la acción del viento en esta dirección, se 
montará una cercha a base de cruces de San Andrés sobre la cubierta, entre las dos 
primeras cerchas de ambos extremos. Éstas se dimensionarán para absorber la acción 
del viento en dirección transversal de forma que las cerchas sólo se dimensionen para 
acciones gravitatorias. 
 
- Pórticos piñón (extremos laterales del pabellón). Para el dimensionamiento de los 
pórticos situados en las fachadas laterales del pabellón, se tendrá en cuenta el efecto 
del viento ya que influye mucho debido a la esbeltez de los pilares metálicos. 
 
- Pórticos fachadas longitudinales. Sobre estas fachadas, la acción del viento la 
absorberán los pilares de hormigón, por lo que sobre los pórticos así como sobre los 
cerramientos no tendrá gran peso dicho esfuerzo. 
3.4.5. Acciones accidentales. Sismo 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación 
del edificio, en el término municipal de Campos (Mallorca) se deduce que: 
La aceleración sísmica (ab) del territorio en el que se ubica el proyecto, obtenida a partir del 
mapa de peligrosidad sísmica: 
Illes Balears (Municipio de Campos)  ab = 0,04g  
El recinto deportivo que se construye se clasifica como “De importancia normal”, ya que un 
terremoto podría ocasionar víctimas e interrumpir un servicio para una colectividad 
produciendo pérdidas económicas, pero en ningún caso se trata de un servicio imprescindible 
que pueda generar efectos catastróficos. 
Según el apartado 1.2.3 -Criterios de aplicación de la Norma-, se deduce que por tratarse de 
una construcción de importancia normal, con pórticos bien arriostrados, de menos de siete 
plantas y situada en una zona con aceleración sísmica básica ab inferior a 0,08 g; esta 
estructura queda exenta de aplicación de la Norma.  
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4. NORMATIVA APLICADA 
 
CTE DB SE-AE (Código Técnico- Documento básico de seguridad estructural frente a acciones 
en la edificación) 
CTE DB SE-A (Código Técnico- Documento básico de seguridad estructural en acero) 
CTE DB SE-F (Código Técnico- Documento básico de seguridad estructural en fábrica) 
NCSE-02 (Norma Sismorresistente) 
EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural) 
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5. MÉTODO DE CÁLCULO 
5.1. HORMIGÓN ARMADO 
Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el 
efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta 
de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento 
o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de 
hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE 
 
Situaciones no sísmicas 
 
  Situaciones sísmicas 
     
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se 
hará de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad 
entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de 
los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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5.2. ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: 
Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la 
estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención 
de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y 
límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y 
para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
5.3. MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de 
hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a 
acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las 
cargas excéntricas que le solicitan. 
5.4. PROGRAMAS DE CÁLCULO 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales se ha 
dispuesto de diferentes programas informáticos. 
- CypeCad 2010 
- Metal 3D 2010 (Cype) 
- Prontuario informático del hormigón estructural 3.0 (IECA) 
- Axis VM 7.0. Programa elementos finitos para análisis estático, a vibración y pandeo de 
estructuras. 
- Programas diversos para dimensionado y comprobación (Excel) 
6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de 
control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
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6.1. HORMIGÓN ARMADO 
6.1.1. Hormigones 
 
ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
ARMADO Cimentación Muros 





Tipo de cemento (RC-03) CEM I/42.5 CEM I/42.5 





Tamaño máximo del árido (mm) 40 20 
Tamaño mínimo del árido (mm) 4 4 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa 
Consistencia del hormigón Plástica Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado mecánico 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.5 






6.1.2. Acero en barras 





Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 






6.1.3. Acero en mallazos 
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6.1.4.  Ejecución 
 Toda la obra 
A. Nivel de Control previsto Normal 





6.2. ACEROS LAMINADOS 
 Toda la obra 
Acero en 
Perfiles 















6.3. ACEROS CONFORMADOS 
 Toda la obra 
Acero en 
Perfiles 















6.4. ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos 
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y 
siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 
12 del CTE SE-A. 
7. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de terreno, tipo y características del edificio. 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma 
CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha 
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verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la 
citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las 
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales 
de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos 
supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha 
activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la 
construcción de las tabiquerías. 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 
Flechas relativas para los siguientes elementos 




Resto de casos 





1/500 1/400 1/300 
2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 
Característica de  
sobrecarga 
Q 
1/350 1/350 1/350 









Desplome relativo a la altura entre plantas: 
δ /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
δ /H<1/500 
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8. CÁLCULO: CUBIERTA METÁLICA. CERCHAS 
La estructura de la cubierta está formada por cerchas metálicas construidas con acero S 275. 
Se trata de cerchas construidas intencionadamente para esta edificación. Deben cubrir unas 
dimensiones de 50 x 30 m aproximadamente, por lo que se construyen 9 cerchas de 29,7 
metros de longitud separadas cada 6,1 metros, en el caso de las cerchas centrales y 3,87 m las 
cerchas extremas. 
Las cerchas son curvas, con cordón inferior a tracción formado por 2 L-120 y  cordón superior  
a compresión formado por dos U-180.  
Las acciones consideradas se definen al principio de la memoria de cálculo en el apartado 4. 
Acciones adoptadas en el cálculo. Se han considerado tanto el peso propio como la sobrecarga 
de uso y de viento, y las cargas puntuales. La acción del viento se considerará sólo en la 
dirección longitudinal de la cercha, pues en la dirección transversal será el pórtico piñón el que  
absorba todo el esfuerzo con la ayuda de las cruces de San Andrés de los vanos extremos y la 
cercha horizontal construida para tal fin. 
Para calcular las cerchas metálicas se ha utilizado el programa Metal 3D, aplicación del 
programa Cype. Al tratarse de cerchas repetidas, se ha tomado la sometida a cargas más 
desfavorables  y se han dimensionado todas iguales según esta. Con Metal 3D se han obtenido 




-Esfuerzos cortantes  
Las cerchas se apoyan, en sus extremos, sobre pilares de hormigón. Uno de los apoyos de la 
cercha se calcula como apoyo deslizante para asumir las dilataciones de la estructura metálica. 
Se ha decidido situar esta unión en el extremo b. Se trata del extremo situado a mayor altura. 
Se ha elegido este porque, al estar apoyado sobre pilares más largos, generarían un momento 
mayor, encaso de no ser deslizante, que transmitirían un momento muy grande a las gradas 
(están situadas en este lado). Las gradas, para soportarlo, necesitarían de otra línea de zapatas  
que los absorbiesen. De esta manera el esfuerzo horizontal producido por la inclinación de la 
cercha lo asume el pilar de hormigón de sección variable y menor longitud situado bajo el 
extremo de cercha a. Este esfuerzo se transmite a las zapatas a través de los pilares. 
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8.1. REACCIONES 
En la siguiente tabla pueden observarse las reacciones que se producirán en los apoyos de la 
cercha (Metal 3D).  
8.1.1. Apoyo pilar sección variable 
El nudo 1 es el definido por un apoyo simple por lo que tendrá reacción horizontal (Rx) y 
reacción vertical (Rz). Las reacciones más desfavorables, sin mayorar son: 
- Rx = -69,2 KN  y  52 KN  (existen reacciones en los dos sentidos por diferentes 
combinaciones realizadas). 
- Rz = 173 KN 
8.1.2. Apoyo pilar sección constante 
El nudo 41 corresponde al definido mediante un apoyo deslizante, por lo que sólo tendrá 
reacción en sentido vertical: 
- Rz = 171 KN 
A su vez, en los apoyos se producirán únicamente desplazamiento horizontal en el apoyo 
deslizante y un posible giro alrededor del eje y. Como puede observarse en la tabla, el 
desplazamiento máximo que se producirá en el nudo 41 será de 2 mm. 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
1 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0073 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000 
41 Envolvente (Desplazam.) 
0.0063 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0205 0.0000 
0.0187 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0077 0.0000 
 
      
8.2. LEYES DE ESFUERZOS  
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 
1 Envolvente (Cim.equil.) 
-110.7269 0.0000 61.2433 0.0000 0.0000 0.0000 
83.0792 0.0000 263.0445 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
-69.2043 0.0000 64.2595 0.0000 0.0000 0.0000 
51.9245 0.0000 173.0616 0.0000 0.0000 0.0000 
41 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 61.6625 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 258.9118 0.0000 0.0000 0.0000 
41 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 64.2595 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 171.1335 0.0000 0.0000 0.0000 
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En estos diagramas puede apreciarse que en los extremos de las cerchas, los momentos son 
demasiado grandes y se descontrolan, por lo que se opta por solucionar el problema 
rigidizando el nudo con una pletina de 20 mm de espesor que se sitúa entre las vigas que 
forman las cerchas. Estos problemas en los nudos se producen por el pequeño ángulo con el 
que llega la viga a los pilares, generando un esfuerzo cortante que, de no ser por la pletina y 
los rigidizadores utilizados, no soportaría los esfuerzos a los que está sometida. 
8.3. FLECHAS BARRAS 
En esta tabla aparecen representadas las flechas máximas que se producen en la cercha y las 
barras a las que corresponden.  
Como puede observarse, únicamente se producen flechas en sentido vertical (eje y). Y 
cumpliendo con el Código Técnico (DB-SE apartado 4.3) la flecha máxima relativa no supera la 
relación 1/250 en ningún caso. 
 
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
18/20 
- 0.00 1.477 104.25 - 0.00 1.477 66.40 
- L/(>1000) 1.477 L/286 - L/(>1000) 1.477 L/449 
20/22 
- 0.00 1.350 104.88 - 0.00 1.125 66.67 
- L/(>1000) 1.350 L/284 - L/(>1000) 1.125 L/447 
22/24 
- 0.00 0.000 104.87 - 0.00 0.000 66.64 
- L/(>1000) 0.000 L/284 - L/(>1000) 0.000 L/447 
24/26 
- 0.00 0.000 103.99 - 0.00 0.000 65.95 
- L/(>1000) 0.000 L/286 - L/(>1000) 0.000 L/452 
26/28 
- 0.00 0.000 101.56 - 0.00 0.000 64.29 
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8.4. DETALLE UNIÓN CERCHA-PILAR 
La imagen muestra un detalle de la sección de apoyo de las cerchas donde se pueden apreciar 














Al rigidizar la zona del nudo mediante una pletina de 20 mm de espesor, los esfuerzos 
horizontales que llegan a la unión se reparten en una mayor superficie produciendo tensiones 
menores que se transforman y descargan sobre el pilar de hormigón. Los rigidizadores 
confieren un incremento de la resistencia a la pletina principalmente para evitar fenómenos de 
pandeo. 
A continuación se puede observar un croquis de la sección transversal del apoyo de la cercha 
metálica sobre el pilar de hormigón. Se aprecia la armadura de espera que se colocará sobre el 
pilar de hormigón durante su proceso de construcción y constará de varillas de 700 mm de 







Detalle rigidización alzado extremo cercha metálica 
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Se han obtenido las características geométricas de dicha sección y después se han hecho las 
comprobaciones pertinentes para ver que resiste estando sometida a esfuerzo cortante y 
momento flector. 
Características mecánicas de la sección: 
-
 Área: 323,783  cm2 
-
 Anchura: 40,22 cm 
-
 Altura: 62,10 cm 
-
 CDx: 20,11 cm 
-
 CDy: 34,672 cm 
-
 Ix: 116991,798 cm4 
-
 Iy: 18232,58 cm4 
-
 Wx: 3374,25 cm 
-
 Wy: 906,63 cm 
-
 Ix: 19,009 cm 
-
 Iy: 7,5 cm 
Detalle sección transversal unión cercha metálica – pilar hormigón 
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8.4.1. Comprobación de la sección de la cercha 
-Esfuerzo compresión (viga superior):  87,3 · cos10 = 85,97 Tn 
-Esfuerzo tracción (viga inferior): 81,8 Tn  
-Esfuerzo cortante: 26,1 Tn 
 
 
Esfuerzos a los que se encuentra sometido el extremo de la viga 
 
Según el CTE, se debe clasificar la sección en clase I, II, III o IV. 
Una vez clasificada la sección se comprobará a cortante, momento y a una combinación de 






Debe elegirse la peor de las clases para definir la sección: CLASE III (elástica) 
8.4.2. Esfuerzos producidos sobre la sección:  
Momento generado por las fuerzas de compresión y de tracción debidas a las vigas superior e 
inferior de la cercha:  
85,97 · 0,2944 = 25,3 Tnm            Ambos generan un momento total: MT = 46,09 Tnm 
81,8 · 0,254 = 20,8 Tnm 
 
Clasificación del alma: 
Panel flectado: c/t=120 /12= 10 
27,415 < 68,45  Clase I 
Clasificación de las alas: 
1  10<8,55   No cumple 
2  10<9,5   No cumple 
3  10< 13,3  Cumple!!   Clase III 
ANEXO F. CÁLCULO ESTRUCTURAL  
 
31 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 
Cortante: 
V = 26,1 Tn 
Comprobaciones a cortante: 







 ≤1  0,01 <1   CUMPLE!! 
Comprobaciones a flexión: 












= = =   54,76 Tnm 
 Se puede comprobar que 46,09 < 54,76 Tnm por lo que la sección CUMPLE!! 
 
No será necesario comprobar la sección en combinación de flexión y cortante, ya que el 
cortante de cálculo es menor que el 50% de la resistencia a cortante. 
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9. CÁLCULO: PÓRTICO PIÑÓN 
Se definen como pórticos piñón, los pórticos de cerramiento de las fachadas laterales del 
pabellón. Estos pórticos se construyen de estructura metálica pues se han considerado las 
siguientes ventajas: 
- Poco peso y mayor facilidad de montaje. 
- Salvan fácilmente grandes luces 
- Opción de ampliación futura del recinto. 
Se dimensiona el pórtico del lado libre (Pórtico A) con los siguientes elementos: 
- Pilares metálicos tipo HEB 
- Vigas de atado metálicas tipo IPE 
- Cerramiento superior del pórtico con perfil curvo IPE 
- Cercha horizontal para rigidización del pórtico por efecto de la acción del viento 
- Cruces de San Andrés para arriostramiento por acción del viento 
El pórtico del lateral compartido entre el pabellón y el edificio de acceso a los vestuarios 
(Pórtico B), se dimensiona: 
- Pilares metálicos tipo HEB 
- Vigas de atado metálicas tipo IPE  
- Jácena de hormigón 30x33 a la altura de la cubierta (+2,40) del edificio de acceso 
- Cerramiento superior del pórtico con perfil curvo tipo IPE 
- Cruces de San Andrés para arriostramiento por acción del viento 
Para el dimensionamiento del pórtico piñón se ha utilizado como apoyo el programa 
informático Metal 3D (Cype). Se ha predimensionado la estructura, se han introducido las 
características de los apoyos, de los nudos y de las barras  y se han introducido las cargas (peso 










Imagen 3D extraída del programa Metal 3D. Pórtico A 
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9.1. DIMENSIONAMIENTO PERFILES PÓRTICO 
A continuación se describen los elementos que forman el pórtico piñón, todos ellos definidos a 
base de perfiles metálicos. 
9.1.1. Pilares HEB 240 
Se ha elegido este tipo de perfil por los siguientes motivos: 
- Genera buena rigidez a flexión 
- Uno de los perfiles que mejor aguantan esfuerzos de compresión 
- Tienen canto suficiente para embeber otro perfil y en caso de querer realizar un 
cerramiento de ladrillo, proporciona un canto suficiente. 
Metal 3D: se asimila a una viga en voladizo, empotrada en su otro extremo y con un apoyo 
intermedio (concretamente a 6 m del nivel del suelo). Este apoyo será una cercha construida 
con la intención de absorber la acción horizontal que ejerce el viento sobre el pórtico. 
9.1.2. Vigas de atado. Perfil IPE 240 (pórtico A). Perfil IPE200 (pórtico B). 
Estos perfiles se encuentran sometidos a pequeños esfuerzos; únicamente su peso propio y el 
peso del cerramiento (placas de cerramiento prefabricadas y estructura metálica de soporte). 
Estos perfiles quedan soldados a los pilares generando una unión que no se considerará 100% 
empotrada, ya que sólo se soldará el alma del perfil IPE. Para representar esto en el programa 
se ha utilizado un coeficiente de empotramiento de 0,3 (es decir, se ha considerado que esta 
únicamente empotrado un 30%). 
9.1.3. Perfil cerramiento superior. IPE 140 
Esta viga únicamente deberá soportar su propio peso y el peso de la mitad del panel de 
cerramiento superior, ya que la otra mitad la soportará el dintel inmediatamente inferior. Por 
este motivo basta con un perfil de menores dimensiones. 
Metal 3D: se ha considerado un coeficiente de empotramiento de 0,25 ya que sobre el perfil se 
colocarán correas (4 correas por vano) que rigidizarán la cubierta y generarán luces menores y 
por tanto, disminuirá la posibilidad de pandeo. 
9.1.4. Cruces San Andrés (vanos extremos). 2 UPN 120 
Se disponen cruces de San Andrés en los vanos extremos con la intención de rigidizar el 
pórtico, ya que se generan huecos muy altos y se quiere evitar un posible plegamiento de la 
estructura. 
Se ha elegido utilizar perfiles UPN ya que son rígidos y ofrecen fácil soldadura en el punto de 
encuentro entre ambos. Se colocarán de manera que su encuentro sea de cara. Dichos 
elementos están preparados para funcionar a tracción según venga la acción del viento de un 
lado u otro. 
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9.1.5. Cercha horizontal de rigidización.  
Se construye una cercha horizontal a 6 metros de altura (nivel de la segunda viga). Dicha 
cercha tiene la función de rigidizar el pórtico en dirección horizontal, para absorber la acción 
del viento. Se colocarán varios tirantes que absorban el peso propio de la cercha, ya que ésta 
no se construye para aguantar acciones gravitatorias. 
Metal 3D: se considera uno de los extremos como un apoyo simple y el otro como un apoyo 
deslizante en el sentido longitudinal de la cercha. No interesa que los esfuerzos puedan generar 
flexión sobre las vigas de la fachada longitudinal y por tanto, torsión en los pilares de 
hormigón. 
Interiormente se asimilará el efecto de los tirantes como apoyos deslizantes en ambos sentidos 
(x, y) pues lo que interesa es limitar el desplazamiento en sentido vertical (que es para lo que se 
construyen los tirantes). 
La siguiente imagen muestra un sencillo esquema del pórtico en alzado donde se describen 
cada una de las barras. 
 
 
La cercha de rigidización está definida gráficamente, al igual que los demás elementos del 
pórtico piñón en los planos de estructuras (E2). Los elementos que la componen son: 
- 2 Perfiles IPE 120: funcionan como cordones longitudinales trabajando a tracción y 
compresión respectivamente.  
- Perfiles tubulares 50.4: Se utilizan como montantes y diagonales. También se utilizarán 
como tirantes en los puntos donde se encuentran los pilares. 
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9.2. CARGAS APLICADAS 
Sobre el pórtico piñón se aplicarán cargas permanentes (gravitatorias): peso propio y peso de 
cerramientos; acción del viento (dirección perpendicular al pórtico). 
A continuación se describen las cargas que actúan sobre cada uno de los elementos del 
pórtico: 
9.2.1. Cargas permanentes 
En este apartado se consideran conjuntamente el peso propio de cada elemento juntamente 
con el peso que provoca el cerramiento. El peso del cerramiento quedará dividido entre el 
porcentaje que se apoya sobre las vigas y el porcentaje que queda colgando de estas mismas 
vigas. 
Perfil cerramiento superior. IPE 140 
 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
4/14 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/14 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/21 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/21 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/28 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/28 1 (PP 1) Uniforme 1.079 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/36 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/36 1 (PP 1) Uniforme 1.177 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
40/36 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
40/36 1 (PP 1) Uniforme 1.177 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
55/40 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 





ANEXO F. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
36 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 
Viga (+2,40) IPE 240  
 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
2/12 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/19 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/26 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/34 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/42 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
44/53 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
 
La carga que actúa sobre estas barras es la misma, ya que el perfil es el mismo (igual peso 
propio) y las dimensiones del cerramiento superior también son las mismas. 
 
Pilares HEB 240 
Sobre los pilares metálicos actúan: 
- Carga gravitatoria: peso propio 
- Acción del viento en dirección horizontal (x): según normativa CTE y teniendo en 
cuenta que se reparte la carga entre el paño de cerramiento, la acción del viento 
asciende a 3 KN/m en los pilares intermedios y 1,5 KN/m en los pilares extremos (por 
absorber la acción de únicamente medio paño). 
 
9.3. DESPLAZAMIENTOS 
En la tabla que aparece a continuación se puede observar cuál sería la deformación máxima 
del perfil superior del pórtico debido al efecto de las cargas consideradas: peso propio y acción 
del viento.  
Se observa que, en  la dirección perpendicular al pórtico (dirección y), la estructura podría 
sufrir una deformación máxima de  10 cm en el punto más desfavorable (extremo superior de 
los pilares; actúan como pilares en voladizo) y que dicha deformación cumple las restricciones 
de flecha relativa 1/250. Por tanto, se considera que el propio pórtico soporta la acción del 
viento, que transmite a los pilares de hormigón. Ésta será soportada por los mismos y 
transmitida a medida que se difiere a los siguientes pilares. 
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Se trata, pues, de un pórtico independiente. Pero hay que tener en cuenta que superiormente 
se rigidiza el pórtico con correas que limitan la longitud (pandeo). No interesa transmitir 
esfuerzos a las cerchas de cubierta, ya que estas no se construyen con la intención de soportar 
estos esfuerzos. Para ello en la unión entre pórtico y correas  se permitirá el desplazamiento 





Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
4/14 
2.001 4.92 2.501 1.88 
- L/(>1000) - L/(>1000) 
14/21 
1.221 0.59 2.442 1.54 
- L/(>1000) - L/(>1000) 
21/28 
2.869 2.14 2.391 1.54 
- L/(>1000) - L/(>1000) 
28/36 
2.367 3.14 2.367 1.62 
- L/(>1000) - L/(>1000) 
40/36 
2.198 6.18 2.442 1.81 
2.198 L/790 - L/(>1000) 
55/40 
1.805 9.87 2.579 2.27 
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10. CÁLCULO: PÓRTICO HORMIGÓN 1-9 
Se trata del pórtico de hormigón que se encarga de atar los pilares de sección variable (40 x 50 
+ 20 cm de canto). El forjado está formado por los pilares y unas vigas de atado de sección 
canto 40 x 25 cm. Tiene dos alturas y en sus extremos aparecen unas pequeñas ménsulas que 
funcionarán como soporte para el pórtico piñón. A continuación se observa una asimilación 





Esquema pórtico hormigón pilares 1 – 9 
 
10.1. CARGAS APLICADAS 
Sobre cada uno de los elementos del pórtico actuarán: 
- Cargas permanentes (peso propio y peso de cerramientos)  
- Esfuerzos debidos al apoyo de las cerchas  (sobre los pilares) 
- Esfuerzos debidos a la existencia del pórtico piñón  
- Reacción horizontal que genera la cercha plana del pórtico piñón construida para 
absorber el empuje del viento (actuará sobre el nudo entre pilares extremos y viga a 
segundo nivel) 
- Acción del viento en sentido perpendicular al pórtico (se aplica sobre los pilares) 






El esquema superior marca la nomenclatura que se le ha dado a los nudos. De esta manera se 
podrán comprender las tablas que aparecen a continuación en las que se presentan todas las 
acciones que actúan sobre el pórtico. 
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10.1.1. Cargas sobre nudos 
 
Nudos Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
1 2 (PP 2) Puntual 0.400 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
2 2 (PP 2) Puntual 6.600 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
5 2 (PP 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
5 3 (V 1) Puntual 40.000 kN - - - 1.000 0.000 0.000 
5 4 (V 2) Puntual 26.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
8 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
8 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
11 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
11 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
14 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
14 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
17 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
17 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
20 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
20 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
23 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
23 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
26 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
26 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
29 2 (PP 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
29 4 (V 2) Puntual 26.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
- Peso cerchas sobre pilares intermedios = 170 KN 
- Peso cerchas sobre pilares extremos = 70 KN 
- Carga puntual sobre nudo 5 por transmisión del pórtico piñón (acción viento sobre él) 
= 40 KN 
- Carca puntual horizontal por empuje cerchas = 70 KN 
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- Carga puntual sobre nudos 2 y 31 = 6,6 KN (acción pórtico piñón); sobre nudos 1 y 30 = 
0,4 KN 
10.1.2. Cargas sobre barras 
 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
1/4 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/5 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/4 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/4 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
4/5 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/5 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
4/7 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/7 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/8 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/8 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/7 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/7 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
7/8 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
7/10 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/10 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/11 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/11 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
10/11 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/11 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
10/13 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
10/13 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/14 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/14 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/13 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/13 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/14 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/14 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/16 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/16 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/17 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/17 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/16 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/16 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
16/17 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/17 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
16/19 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/19 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/20 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/20 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/19 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/19 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
19/20 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/20 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
19/22 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/22 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/23 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/23 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
21/22 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/22 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/23 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/23 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/25 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/25 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/26 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/26 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/25 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/25 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
25/26 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/26 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
25/28 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/28 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/29 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/29 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
28/29 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/29 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
28/30 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/31 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
 
- Carga repartida sobre pilares por la acción del viento (dirección y) = depende del paño 
de cerramiento que absorba el pilar 
o Pilares 3-7 = 4 KN/m 
o Pilares 2 y 8 = 3,2 KN/m 
o Pilares extremos 1 y 9 = 1,4 KN/m 
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- Carga repartida por peso del cerramiento (dirección z) (estructura metálica y placas 
prefabricadas):  
o Viga (+2,70) = 1,4 KN/m 
o Viga (+ 6,10) = 1 KN/m 
- Carga repartida sobre vigas por peso propio: pp = 2,45 KN/m 
10.2. DIMENSIONAMIENTO DEL PÓRTICO 
Pórtico de pilares de hormigón armado de canto variables de sección de arranque 40 x 50 cm 
hasta sección máxima 40 x 137 cm. 
Vigas de hormigón armado de canto 40 x 25 cm. 
Armadura: 
- Positivos: 2 ф 16 
- Negativos: 2 ф 12 
- Estribado: E ф 6/20 
Compensación de negativos en unión pilares- vigas:  1 ф 12 (170) en pilares intermedios 
                      1 ф 12 (160) en pilares extremos 
10.3. REACCIONES 
Las reacciones en el empotramiento más solicitado son las siguientes: 
 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 






12 Envolvente (Cim.equil.) 
-7.1844 0.0000 185.6016 -809.7632 -16.4065 0.0000 




-4.4851 0.0000 185.6016 -506.1020 -10.2328 0.0000 
0.0133 94.7849 185.7685 0.0000 0.0566 0.0832 
Estos valores corresponden a la envolvente de las reacciones. Como puede verse, el momento 
Mx es importante, por lo que las zapatas se verán fuertemente afectadas por acción de vuelco. 
La reacción en x es únicamente de 4,5 KN, por lo que puede despreciarse. 
Como se observa, se produce momento en el sentido longitudinal y transversal del pórtico, por 
las acciones del viento, del peso de las cerchas y del empuje del viento transmitido por el 
pórtico piñón. Estas reacciones se utilizarán para comprobar los pilares (deberán mayorarse) y 
posteriormente, para dimensionar las cimentaciones. 
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11. CÁLCULO: PÓRTICO HORMIGÓN 20-28 
Este pórtico corresponde a la fachada longitudinal del pabellón que da al exterior de la parcela. 
Se trata del pórtico de hormigón que se encarga de atar los pilares de sección constante (40 x 
80 + 20 cm de canto). El forjado está formado por los pilares y unas vigas de atado de sección 
canto 40 x 25 cm. Tiene tres alturas y en sus extremos aparecen unas pequeñas ménsulas que 
funcionarán como soporte para el pórtico piñón.  






11.1. CARGAS APLICADAS 
Sobre cada uno de los elementos del pórtico actuarán: 
- Cargas permanentes (peso propio y peso de cerramientos)  
- Carga gravitatoria debida al apoyo de las cerchas  (sobre los pilares) 
- Carga debida a la existencia del pórtico piñón  
- Reacción horizontal que genera la gradería por contacto con lo pilares 
- Acción del viento en sentido perpendicular al pórtico (se aplica sobre los pilares) 
La siguiente tabla muestra las acciones que actúan sobre los nudos y sobre las barras del 
pórtico. 
11.1.1. Cargas sobre nudos 
Se muestra, a continuación, el listado de las cargas puntuales que actúan sobre cada uno de los 
nudos. Entre ellas se encuentra la reacción que la grada ejerce sobre los nudos 5, 9, 12, 16, 20, 
25, 29, 33 y 37. Esta acción ayuda a contrarrestar la acción del viento que se incrementa en 
esta fachada por la longitud de los pilares (casi 9 metros de altura). 
 
Nudos Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
1 1 (PP 1) Puntual 0.804 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
2 1 (PP 1) Puntual 5.199 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Nudos Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
3 1 (PP 1) Puntual 3.434 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
7 1 (PP 1) Puntual 68.670 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
7 2 (V 1) Puntual 39.240 kN - - - 1.000 0.000 0.000 
11 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
15 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
19 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
23 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
27 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
31 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
35 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
39 1 (PP 1) Puntual 68.670 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
41 1 (PP 1) Puntual 5.199 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
42 1 (PP 1) Puntual 3.434 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
 
11.1.2. Cargas sobre barras 
En este caso, son cargas repartidas: pesos propios y acción del viento. 
 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
1/5 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/6 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/7 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/5 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
5/6 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
5/9 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/7 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
6/10 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/11 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/9 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
9/10 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
9/13 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/11 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
10/14 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/15 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/13 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/14 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
13/17 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/15 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
14/18 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/19 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
16/17 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
17/18 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
17/21 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/19 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
18/22 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/23 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/21 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
21/22 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
21/25 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/23 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/26 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/27 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/25 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
25/26 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
25/29 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/27 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
26/30 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/31 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/29 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
29/30 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
29/33 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/31 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
30/34 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
31/35 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
32/33 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
33/34 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
33/37 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/35 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
34/38 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
35/39 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/37 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/38 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/40 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
38/39 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
38/41 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
39/42 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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11.2. DIMENSIONAMIENTO DEL PÓRTICO 
Pórtico de pilares de hormigón armado de canto constante de 40 x (80 + 20) cm  con acabado 
en una de sus caras circular. 
Vigas de hormigón armado de canto 40 x 25 cm. 
Armadura: 
- Positivos: 2 ф 16 
- Negativos: 2 ф 12 
- Estribado: E ф 6/20 
Compensación de negativos en unión pilares- vigas:  1 ф 12 (170) en pilares intermedios 
                      1 ф 12 (160) en pilares extremos 
 
11.3. REACCIONES 
Se muestran, a continuación, las reacciones en el empotramiento del pilar más solicitado. 
 
Nudos Descripción 
















-3.8554 -9.4788 0.0000 
0.0584 8.4144 313.615
8 








-2.4096 -5.9042 0.0000 
0.0389 5.2590 209.064
2 
0.0000 0.0535 0.0000 
Estos valores corresponden a la envolvente de las reacciones. Como puede verse, el momento 
Mx en el empotramiento es prácticamente inexistente. Esto es debido a la existencia del apoyo 
de las gradas. En este caso, la dimensión de las zapatas se verá más limitada por la acción 
gravitatoria que por el momento flector. 
Es importante, en este caso, hacer una comprobación de la sección del pilar al nivel del apoyo 
de la grada, pues será un punto donde el momento puede ser importante.  
A continuación se presenta una tabla con las reacciones en el nudo 16 (perteneciente al pilar 
más desfavorable). 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX 
(kN) 








17 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -110.1215 -29.1853 -0.0174 
0.0000 45.778
9 




0.0000 0.0000 0.0000 -68.8259 -18.2026 -0.0109 
0.0000 28.611
8 
0.0000 0.0000 0.1018 0.0000 
 
Como se observa, en este nudo el momento es mucho mayor. Deberá comprobarse el pilar en 
esta sección.  
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12. CÁLCULO: PILARES DE HORMIGÓN 
12.1. DESCRIPCIÓN 
En este apartado se realizan los cálculos de los pilares con la intención de definir la armadura 
que necesitan y comprobar que soporten las cargas por las que se ven afectados.  
Se han construido pilares de dos tipos: 
- Pilares de sección constantes (del 21-27): Se trata de pilares de sección 0,4 x 1,0 m 
teniendo en cuenta  que en la cara que da al exterior del edificio, el pilar tiene forma 
redondeada de radio = 20 cm. 
Estos pilares tienen una altura de unos 6,5 m y soportan la carga de las cerchas que se 
encuentran apoyadas a modo de apoyo simple, dejando libertad de movimiento en 
sentido perpendicular al eje del pilar. 
 
- Pilares de sección variable (2-8): Se trata de pilares de sección 0,7 x 0,4 m en la base y 
1,37 x 0,4 m  en la cara más elevada, concretamente a 6,47 m de altura. Estos pilares 














           Pilar hormigón sección constante   Pilar hormigón sección variable 
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12.2. CARGAS APLICADAS 
12.2.1. Pilares de sección variable 
Para calcular los pilares de canto variable se ha hecho una asimilación de su sección a una 
constante equivalente (color gris en la imagen inferior) para facilitar los cálculos. El volumen 
representado en color azul provocará un momento flector por el efecto de su peso propio que 
deberá ser absorbido por las cimentaciones.  
A continuación, se realizan los cálculos para comprobar la armadura que necesitan estos 
pilares.  
Para calcular los pilares se ha utilizado un programa informático de apoyo: IECA (prontuario 
informático). Con este programa se ha facilitado el conseguir las características mecánicas de 
la sección y los cálculos a flexión compuesta esviada. 
En el caso de estos pilares es suficiente con calcular uno de ellos ya 
que todos soportan aproximadamente la misma carga. Realmente 
las cargas varían un poco debido a la inclinación de las cerchas y a 
la acción del viento, pero esta variación no es significativa. 
Igualmente, y para quedarnos siempre del lado de la seguridad, se 
ha escogido el pilar que se ve afectado de manera más 
desfavorable para comprobar que la sección tiene suficiente con la 
armadura escogida para soportar todos los esfuerzos. 
Peso del canto (volumen azul): 
 
 
Para obtener el centro de gravedad en y (perpendicular al eje del 
pilar) que es la distancia que nos interesa para obtener el 
momento que genera la parte del pilar inclinada que hace que la 
sección del pilar varíe. 
 
 
YG= 0,28 m 
 
Mx = 2,6 Tn x 0,28 m = 0,72 Tnm = 7,2 KNm 
Ppropio pilar = 0,4 x 0,5 x 6,25 x 2,5 + 2,6 = 5,8 Tn = 58 KN 
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Diagrama asimilación de la geometría del pilar para facilitar los cálculos 
Teniendo en cuenta el peso propio y el esfuerzo que se produce como reacción del peso de la 
cubierta se obtiene el axil que afecta a los pilares.  
P= 170 (peso cercha) + 58 (peso propio pilar) + 85,8 (peso cerramiento + esfuerzos 
desequilibrados) =255,8 KN 
Otro efecto a tener en cuenta es el que el viento ejerce sobre el pilar. Al tratarse de una 
construcción metálica y bastante ligera, el viento puede ejercer bastante efecto como para 
tratarse de un elemento importante. Se considerará que el viento a barlovento (más 
desfavorable) provoca un esfuerzo de 0,6 KN/m2 que provoca un momento: 
Mx = 72,6 KNm 
En realidad podría considerarse el efecto del viento como favorable para la sostenibilidad de la 
estructura, pero para quedarse del lado de la seguridad, va a considerarse en el mismo sentido 
que el efecto del momento volcador del pilar para así demostrar que soporta sin ningún 
problema todas las posibles cargas. Esto se hace para poder demostrar que en caso de que no 
se produjese nada de viento, los pilares aguantarían.  
Además de estas cargas, habrá que añadir las acciones que se generan por combinación del 
pórtico piñón, por lo que utilizando las reacciones obtenidas con Metal 3D del pórtico de 







Resumen esfuerzos sin mayorar sobre pilar 
sección variable: 
N = 185,6 KN 
Mx = 506,1 KNm 
My = 10,1 KNm 
Ry = 94,6 KN 
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Se obtiene un coeficiente de seguridad = 1,7 que es mayor que el coeficiente límite =1,0 
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12.2.2. Pilares de sección constante 
 
Sobre el pilar actúa: 
- Una carga axil debida al peso de la cercha: P = 170 KN 
- Una fuerza horizontal debida a la cercha de H = 70 KN que provoca 
un momento flector: Mx = 630 KNm 
Para quedarse del lado de la seguridad, igual que en el caso de los pilares 
de sección variable se ha considerado una posible excentricidad respecto al 
eje “y” y para ello se ha considerado la existencia de: My = 15 KNm 
 
Además de estas cargas, habrá que añadir las acciones que se generan por 
combinación del pórtico piñón, por lo que utilizando las reacciones obtenidas con Metal 3D del 


















12.3. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
A continuación se presentan las comprobaciones de los pilares obtenidas con el programa 
IECA, con las que se puede  validar la sección y armadura de los pilares. 
Los documentos impresos representan a un pilar de hormigón de cada tipo (sección variable y 
sección contante). Aunque las cargas a las que están sometidos son prácticamente iguales, se 
producen pequeñas variaciones y por ello se han escogido los dos pilares más desfavorables 
con lo que se demuestra que con la misma geometría y la misma cuantía geométrica de 
armadura los demás pilares soportarán las cargas con toda seguridad. 
 
Resumen esfuerzos sin mayorar sobre pilar 
sección constante: 
N = 215 KN 
Mx = 3 KNm 
My = 6,2 KNm 
Ry = 5,4 KN 
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Armadura pilares sección constante        Armadura pilares sección variable 
 
A continuación se presentan los documentos que justifican que los pilares soportan los 
esfuerzos a los que están sometidos con las dimensiones que tienen y la armadura que se les 
ha puesto. 
El orden en que aparecen los listados es el siguiente, que corresponde a: 
1. Pilar de hormigón de sección variable: análisis en el empotramiento 
 
o Comprobación a flexión compuesta esviada 
o Diagrama de interacción   
 
2. Pilar de hormigón de sección constante: análisis en el empotrabiento 
 
o Comprobación a flexión compuesta esviada 
o Diagrama de interacción 
 
3. Pilar de hormigón de sección constante: análisis a 3 m de altura (punto de apoyo 
grada) 
 
o Comprobación a flexión compuesta esviada 
o Diagrama de interacción 
 
Estos documentos se han obtenido con el apoyo del programa informático EHE- IECA. 
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13. CÁLCULO: CIMENTACIONES 
Las cimentaciones necesarias para esta edificación se han calculado con el apoyo del programa  
Cype 2010 y con la utilización de una aplicación de cálculo (EXCEL) programada para el caso 
concreto de este proyecto. En este apartado se muestran los resultados obtenidos así como un 
análisis sobre ellos y las modificaciones necesarias debido a la geometría de la estructura. 
13.1. DESCRIPCIÓN 
Las cimentaciones de un pabellón polideportivo, al igual que las de una nave industrial se ven, 
en la mayoría de los casos, más afectadas por la acción del viento que genera un importante 
momento flector y podría provocar vuelco. Por otra parte, según el tipo de terreno que 
tenemos, es suficiente construir zapatas. 
Por tanto, para cumplir con las dos condiciones, se ha optado por la construcción de zapatas, 
peor con el condicionante de que éstas deben quedar enterradas en el terreno. No es 
adecuado encofrar las zapatas sobre el terreno existente, pues éste tiene un papel muy 
importante en la resistencia de la cimentación a las acciones. 
13.2.  MÉTODO DE CÁLCULO 
En función de las características del terreno obtenidas a partir de los sondeos realizados  y de 
la carga que genera la estructura que se quiere construir, se han realizado los cálculos para la 
obtención de las cimentaciones óptimas. 
13.2.1. Condicionantes 
- A: Características del terreno: 
-Suelo formado mayoritariamente por finos con algunas gravas en zona más superficial 
(Tensión= 2,5 kg/ cm2) 
 -Porcentaje de conglomerados (Tensión= 3,5 kg/cm2) 
-B: Peso de la estructura que debe soportar:  
Al haberse optado por construir una estructura de cubierta metálica, es fácil darse cuenta que 
se va a tratar de una edificación ligera, por lo que éste no será el mayor condicionante para 
determinar el tamaño de las cimentaciones.  
Por otra parte, es importante darse cuenta que el peso de la estructura no siempre es 
desfavorable, ya que tener cierto peso ayudará a soportar el efecto del viento y a mantener 
por sí misma cierta rigidez y resistencia al vuelco. 
 
 
ANEXO F. CÁLCULO ESTRUCTURAL  
 
57 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 
-C: Acciones externas: 
Al tratarse de un pabellón Polideportivo, puede considerarse que la cubierta no será 
transitable por lo que nos enfrentamos a una estructura que sólo se verá afectada por su 
propio peso y el efecto del viento. 
El efecto del viento debe considerarse en cada una de sus fachadas siguiendo la normativa del 









Tensiones sobre el terreno producidas por zapata empotrada 
 
13.2.2. Pórticos laterales 
Es necesario distinguir entre dos casos: 
 -Fachada que da al patio: Los pilares son de sección variable y gran canto. Se ven 
sometidos a importantes esfuerzos debido a la acción horizontal de las cerchas que en ellos se 
apoyan. Esto es debido a que la unión entre ambos impide el desplazamiento horizontal y, por 
tanto, transmite todo el esfuerzo al pilar. La zapata que lo soporte, deberá poder aguantar este 
gran momento en dirección perpendicular a la fachada. 
 -Fachada exterior (parcela vecina): Los pilares se han diseñado de sección constante. 
Son pilares de luz importante y canto 40 x 85. 
Por tanto, las cimentaciones de las fachadas longitudinales deberán tener unas mayores 
dimensiones. 
13.2.3. Arriostramiento (zuncho de atado) 
Según la normativa CTE DB SE-CI es necesario arriostrar las zapatas aisladas que aparecen en el 
proyecto para proteger de posibles deslizamientos o movimientos laterales. 
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Debido a las grandes dimensiones del edificio (30 x 50) estaría fuera de lugar arriostrar todas 
las zapatas, ya que necesitaría gran cantidad de hormigón y encofrado para realizarlo así como 
mucha mano de obra. Por estos motivos se ha optado por empotrar las zapatas en el terreno. 
Este efecto se ha estudiado aparte dándose gran importancia a la cohesión del terreno, ya que 
será éste el que presente la resistencia al deslizamiento horizontal. 
Para ello y considerando las tensiones límite de la superficie de la zapata y de los laterales, se 
ha comprobado en función de las acciones actuantes sobre la zapata la resistencia de la misma 
para las dimensiones consideradas. A continuación se muestra un diagrama con las tensiones 
que se producirán sobre el terreno y que ayudarán a soportar los esfuerzos que se producen 
sobre la zapata. 
 
13.3. ZAPATAS DEL PÓRTICO PIÑÓN (10, 12, 14, 16, 18) 
Éstos, como puede apreciarse en los planos, no soportan gran carga proveniente de la 
cubierta, ya que toda ella se reparte sobre los pilares de las fachadas longitudinales dejando 
una pequeña parte de los extremos de cubierta para ser sostenida por los pórticos laterales.  
Por otra parte es importante tener en cuenta que las cerchas se encuentran arriostradas 
lateralmente por unas correas que impedirán el posible pandeo y a su vez ayudarán a dar 
rigidez a los pórticos laterales, ofreciendo resistencia frente al vuelco. 
Debido a estas condiciones, puede considerarse que bastará con dimensionar zapatas aisladas. 
En estas dos fachadas puede considerarse de antemano que las cimentaciones necesitarán 
menores dimensiones que las de las fachadas longitudinales. 
Aplicando las acciones resultantes del cálculo del pórtico piñón (descritas en el apartado 9) se 
obtiene que las dimensiones necesarias de las zapatas para sostener dicho pórtico son: 
1,10 x x2,20 x x0,80 
Y la armadura necesaria: 
# 8 φ 16 x 16 φ 16 
Para dimensionar las zapatas y comprobar que cumplen con la normativa, se ha utilizado una 
aplicación de Excel que permite comprobar que las tensiones cumplen y el terreno las soporta. 
Este programa tiene en  cuenta el efecto de que la resultante salga del núcleo central (debido 
a la existencia de un momento importante). 
 
A continuación se presenta la justificación de las dimensiones y armadura de estas 
cimentaciones: 
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Tadm    (kg/cm2) 2 kg/cm2 
Tmaxp  (kg/cm2) 2,5 
Cargas:              N 
= 2,6 tns 
My = 8,4 tn.m gir der (+) 
Fx = 1,8 tn drete (+) 
Predim  zapata: 
largo  a = 2,2 mts 
ancho b = 1,1 
alto   h = 0,8 
excentr-eje zap e = 0,00 mts izq (-)  der (+) de eje zap ---> pilar 
Mo = 9,84 tn.m 
exc. NC = 0,37 mts 
d = 3,78 mts pas resultant respecte eix sabata. > exc. NC. 
Tens. pp. Zap = 0,20 kg/cm2 
Tens. lateral  p = 0,74 debida Mto, 
Tens. lateral  pt = 0,94 Fx + Mto. Debe < Tmaxp x 0,5 
tensión inferior  p1= 2,02 debida Mto, 
tensión max. Inf. 
P2= 2,33 N+pp+Mto. 
12 16 20 
cuantía Wx= 32 cm2 
n - 
redondos 28,0 15,8 10,1 
s /cms 7,8 14,2 23,1 
cuantía Wy= 16 cm2 14,0 7,9 5,0 
7,7 14,5 24,7 
 
Como puede observarse, la tensión inferior no supera el límite y, por tanto, la zapata cumple. 
13.3.1. Placas de anclaje 
Al tratarse de pilares metálicos, será necesaria la aplicación 
de placas de anclaje. Estas placas permiten la unión entre 
pilar metálico y zapata de hormigón y evitan la posibilidad 
de punzonamiento.  
Se define una placa de anclaje de 500 x 500 mm y 20 mm de 
espesor. Arriostrado en cuatro partes con pletinas de 10 
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13.4. ZAPATAS UNIÓN PABELLÓN – EDIFICIO ACCESO (11, 13, 15, 17, 19) 
Utilizando Cype, nos define unas zapatas de 2,2 x 1,1 x 0,80 cm  con armadura: 
# 8 φ 16 x 16 φ 16 
 
13.5. ZAPATAS EXCÉNTRICAS PILARES 1 – 9 
Las cimentaciones correspondientes a la fachada longitudinal del pabellón, que  soportan 
pilares de sección variable, deben soportar un momento del orden de 500 KNm. Es por ello 
que, para no tener que aumentar las dimensiones de estas zapatas de una forma excesiva, se 
disponen con una determinada excentricidad. 
Esta excentricidad de la zapata respecto al pilar, hace que el momento que genere este quede 
en parte compensado por el que produce la propia excentricidad. Como puede verse a 
continuación, basta con una excentricidad de 70 cm para conseguir soportar la estructura y a 
su vez no necesitar zapatas demasiado grandes. 
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Zapata: 1 - 9 (Pilar sección var.) 
Prog. Zapatas Result. Fuera 
N.C. 
Hip-Comb: Pp + W teoría de Mohr 
Tadm    (kg/cm2) 2 kg/cm2 
Tmaxp  (kg/cm2) 2,5 
Cargas:              N 
= 18,6 tns 
My = 50,6 tn.m gir der (+) 
Fx = 9,5 tn drete (+) 
Predim  zapata: 
largo  a = 3,8 mts 
ancho b = 1,9 
alto   h = 1 
excentr-eje zap e = -0,70 mts izq (-)  der (+) de eje zap ---> pilar 
Mo = 47,08 tn.m 
exc. NC = 0,63 mts 
d = 2,53 mts pas resultant respecte eix sabata. > exc. NC. 
Tens. pp. Zap = 0,25 kg/cm2 
Tens. lateral  p = 0,52 debida Mto, 
Tens. lateral  pt = 1,02 Fx + Mto. Debe < Tmaxp x 0,5 
tensión inferior  p1= 1,99 debida Mto, 
tensión max. Inf. 
P2= 2,49 N+pp+Mto. 
12 16 20 
cuantía Wx= 68 cm2 n - redondos 60,5 34,2 21,8 
s /cms 6,2 11,1 17,8 
cuantía Wy= 34 cm2 30,3 17,1 10,9 
6,2 11,2 18,2 
 
Aún así serán necesarias zapatas con uno de sus lados de 3,80 metros. Dimensiones:  
1,90 x 3,80 x 1,00 
Con aramadura: 
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13.6. ZAPATAS PILARES 20 – 28 
Los pilares 20 a 28 son pilares de canto grande pero de mucha luz (aproximadamente 9 
metros). El hecho de tener una luz tan grande hace que su esbeltez crezca mucho, por lo que 
de entrada la zapata debería ser muy grande. 
Existe un factor que contrarresta parte de la acción negativa para el pabellón. Es la existencia 
de la gradería. Ésta actúa como apoyo en el punto de encuentro entre ella y el pilar. 
De esta manera, se compensa gran parte del momento en ese punto y se absorbe el esfuerzo 
de manera que al llegar al empotramiento el momento flector es prácticamente inexistente. 
Por ese motivo, estas zapatas serán mucho más pequeñas que las anteriores. 
Dimensiones: 
1,00 x 2,00 x 0,80 
Y armadura: 
# 8 φ 16 x 16 φ 16 
 
Justificación de las dimensiones y armadura decididas. 
 
Zapata: 20 - 28 (Pilar sección ctt.) 
Prog. Zapatas Result. Fuera 
N.C. 
Hip-Comb: Pp + W teoría de Mohr 
Tadm    (kg/cm2) 2 kg/cm2 
Tmaxp  (kg/cm2) 2,5 
Cargas:              N 
= 21,5 tns 
My = 0,62 tn.m gir der (+) 
Fx = 0,54 tn drete (+) 
Predim  zapata: 
largo  a = 2 mts 
ancho b = 1 
alto   h = 1 
excentr-eje zap e = 0,00 mts izq (-)  der (+) de eje zap ---> pilar 
Mo = 1,16 tn.m 
exc. NC = 0,33 mts 
d = 0,05 mts pas resultant respecte eix sabata. > exc. NC. 
Tens. pp. Zap = 0,25 kg/cm2 
Tens. lateral  p = 0,14 debida Mto, 
Tens. lateral  pt = 0,19 Fx + Mto. Debe < Tmaxp x 0,5 
tensión inferior  p1= 0,28 debida Mto, 
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tensión max. Inf. 
P2= 1,60 N+pp+Mto. 
12 16 20 
cuantía Wx= 36 cm2 n - redondos 31,9 18,0 11,5 
s /cms 6,2 11,2 18,2 
cuantía Wy= 18 cm2 15,9 9,0 5,7 
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14. CÁLCULO: FORJADO RETICULAR 
El edificio de acceso que contiene los vestuarios se pretende construir a base de pilares de 
hormigón armado y forjado reticular. Se trata de un edificio típico de una planta sin excesiva 
carga. 
14.1. DESCRIPCIÓN 
Para definir el canto del pórtico y la armadura necesaria, deben elegirse las cargas que 
actuarán sobre esta cubierta. En este caso, se 
considerará transitable para quedarse del lado 
de la seguridad, por si en algún momento 
cambiase su uso. 
14.2. DIMENSIONAMIENTO 
Utilizando el programa Cype, se ha 
dimensionado el forjado. Se observa en la 
imagen el diagrama de momentos.  
Se dimensiona forjado de canto 25 + 5 y la 
armadura definida en el plano de estructura 
E4. Será importante reforzar las uniones entre 
los pilares metálicos y el forjado de hormigón, 
ya que se podría producir un posible 
punzonamiento. Para ello, en planos se define 
un esquema de cómo disponer la armadura 
para proteger frente a punzonamiento. 
En la imagen de la página siguiente se observa 
las tensiones que llegan a producirse en el 
forjado y los puntos que deberán soportar 
mayores y menores tensiones. 
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15. CÁLCULO: GRADERÍA 
15.1. DESCRIPCIÓN 
Se pretende construir una gradería de 4 niveles con la intención de dar acceso al público. Se 
han dimensionado las gradas de 1,80 m de ancho, un rellano inferior de 3,20 m y un pasillo 
superior de 3,80 m.  
A continuación, la imagen ofrece una visión general del diseño y ubicación de la gradería 








Imagen 3D gradería pabellón cubierto. 
 
A la gradería se accede desde la pista por unas escaleras laterales que dan acceso a un primer 
nivel a 1,30 m de altura. A partir de aquí se puede acceder a los primeros niveles de la gradería 
y, alternativamente, se puede seguir subiendo y acceder al pasillo superior (desde el que 
también se puede accedes a las gradas). A su vez, este pasillo superior está diseñado para la 
utilización de las personas discapacitadas, que accederán mediante un dispositivo elevador 
diseñado para dicha función. 
Se diseñan los siguientes elementos que compondrán la gradería: 
- Viguetas prefabricadas apoyadas sobre muros de carga. Para el pasillo superior y el de 
acceso inferior se utilizarán losas alveolares prefabricadas. Para las gradas se utilizará 
una placa prefabricada. 
- Pared de carga de obra de fábrica con hueco para puertas y dintel de coronación 
Se elige realizar un forjado de viguetas pretensadas ya que, de esta forma, ellas mismas 
aguantan las bovedillas y no será necesario apuntalarlas. Es una forma de construir de forma 
más rápida y sencilla, puesto que todo es material prefabricado y sobre todo es útil en zonas 
de difícil acceso. A su vez, el no tener que apuntalar deja espacio libre bajo las gradas que se 
adecuará como zona de almacén. 
 
ANEXO F. CÁLCULO ESTRUCTURAL  
 
67 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 
15.2. CARGAS APLICADAS 
15.2.1. Zona de paso 
Tanto el cálculo de la losa con placa alveolar prefabricada como el de las piezas de hormigón 
también prefabricado que actúan de gradas, se realizará en base a la asimilación de una viga 
continua, con varios puntos de apoyo (paredes de carga). 
Se le aplicarán las siguientes cargas (caso de placa alveolar): 
- Peso propio de la placa: pp = 4,20 KN/m2 
- Carga permanente de solado = 1 KN/m2 
- Sobrecarga de uso: SCU= 5  KN/m2 
IMPORTANTE: Se ha calculado la losa por ml de ancho, ya que los proveedores de estos 
prefabricados funcionan de dicha manera.  







Esquema de cargas permanentes y sobrecargas de uso que actúan sobre la placa alveolar.  
15.2.2. Parad de carga 
La obra de fábrica varía su tensión en función de la altura, pues varía su esbeltez. En función de 
la carga (peso propio + reacción del apoyo de la viga) habrá que comprobar que el ladrillo 
soporte. 
Se considera que la pared de carga, en el caso más desfavorable, debe soportar: 
- Peso propio del muro, en función del tipo de ladrillo utilizado:  
- Sobrecarga de 50 KN 
Según la norma DB SE-F, para una carga actuante sobre una pared de fábrica debe 
considerarse una pequeña excentricidad, ya que por errores constructivos, puede que la 
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15.3. DIMENSIONAMIENTO 
15.3.1. Zona de paso 
Al calcularse la losa como una viga continua, se obtienen los momentos máximos positivos y 
negativos. 
Según catálogo se elige una de las placas alveolares, la que más convenga. En este caso se ha 
optado por una placa de la empresa PASTOR S.L, empresa mallorquina que, por ubicación en la 
misma isla puede proveer con menos tiempo y proporcionará más facilidades de contacto.  
Se ha elegido una placa alveolar pretensada (se comportan mejor a efectos de deformación y 
presentan mayor rigidez) ya que, al estar en zona pública, las sobrecargas de uso son elevadas 
y la luz entre apoyos es de unos 6,5 metros. 
Placa alveolar: P 25 A-7. (25+5) 
Canto de forjado de 25 + 5 (5 cm de capa de compresión de hormigón). Intereje entre nervio 
de 120 cm.  
- Armadura de positivos en montaje: 1 ф 12 




Los momentos negativos se cubren mediante armadura en negativo de: 
- Puntos de apoyo intermedios:  5 ф 12 por placa (320) 
- Apoyos extremos: 5 ф 12 (130 
Los momentos positivos serán soportados por la placa elegida, ya que: 
Mu (cálculo) = 180,6 KNm/ml  <  Mu = 200,30 KNm/ml 
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Según la normativa, si el momento último de la vigueta no supera el momento máximo 
(momento de fisuración)   la limitación la pondrá la flecha. En este caso, el factor limitante 
será la resistencia. 
CORTANTE 
Se comprueba el cortante, con el que se dimensiona la armadura: 
Vu (cálculo) = 85 KN/ml < Vu = 115,10 KN/ml 
Se dimensiona un mallazo de reparto de 1 ф 6/20 cm 
DEFORMACIÓN 
Según la Normativa, la flecha máxima debe ser menor que la menor de: 
- Flecha relativa < 1 /250 
- Flecha total < L / 500 + 1,00 
CUMPLE! 
15.3.2. Pared de carga 
Tras un primer dimensionamiento, se comprobará si el ladrillo elegido y con la altura de pared 
que le corresponde, soporta la carga que actúa. 
Tensión admisible 
Resistencia a compresión de ladrillo perforado: fk = 6 N/mm
2   Coeficiente de seguridad = 2,5 
 σadm = 2,4 N/mm
2 
Tensión de cálculo 
Para la carga definida en el apartado 15.2, la  σcálculo = 5 / 20 = 0,25 N/mm
2 
Puede comprobarse: σcálculo  <  σadm  
Con estos cálculos se aprecia que el criterio limitante no será el resistente, sino los criterios 
constructivos. 
En algunas de las paredes, se abrirá un portal, por lo que habrá que construir un dintel. Se 
trata de un zuncho de atado que se apoyará en uno de sus extremos sobre la pared de carga y 
en su otro extremo, se anclará al pilar de hormigón utilizando una pletina metálica.  
Para mayor facilidad en la colocación del dintel, se ha decidido que se utilizará un perfil 
metálico: Perfil IPE 140 
 
Sobre la pared de carga, antes de colocar las graderías, se colocará un zuncho de coronación, 
con la finalidad de atar la pared. Dicho zuncho estará armado según planos (E6)  
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16. CÁLULO: MURO DE CONTENCIÓN 
16.1. DESCRIPCIÓN 
Se trata de un muro de contención de tierras situado en el lateral oeste del complejo. Las 
tierras a contener son producto del deseo de mantener el patio del Instituto Damià Huguet a 
una misma cota, resultando un incremento de cota de +1m, para lo que se ha adoptado la 
solución de un muro de contención de hormigón armado con sección en T invertida y con un 
perfil longitudinal de 163 m en forma de L con su lado más corto de 27,52m. Dicho muro 
contará con un sistema de drenaje longitudinal mediante tubo ranurado. 
16.2. CARGAS 
Para el dimensionamiento del muro de contención se ha tenido en cuenta el informe 
geotécnico con tal de obtener los esfuerzos derivados del empuje de tierras, con una densidad 
aparente de 19,62 kN/m³, y se han despreciado los empujes hidrostáticos puesto que se 
cuenta con un sistema de drenaje longitudinal suficiente para poder considerar estos empujes 
nulos. Puesto que se trata de una zona inaccesible para el tráfico rodado no se ha considerado 
ningún efecto de choque accidental y se ha despreciado el efecto de cargas muertas ya que 
solo constará de un cerramiento metálico. 
16.3. ESFUERZOS 
Con las cargas antes comentadas y realizando la correspondiente combinación de esfuerzos 
obtenernos: 































M4 Muro  
Contención 
30.0 Carga permanente 






































M5 Muro  
Contención 
30.0 Carga permanente 







































Esfuerzos en los arranques: 
 
Soporte Hipótesis 













M4 Carga permanente 
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Soporte Hipótesis 













M5 Carga permanente 









































































0.10 -10.64 -4.41 -0.36 0.57 1.04 0.06 --- --- 




0.14 -4.95 -0.99 -0.54 --- --- --- -1.70 0.02 
 
 





























































-3.45 2.93 0.61 1.36 0.01 --- --- 
 Hormigón 0.50 
-
17.94 




0.18 -5.50 -1.20 2.90 --- --- --- -2.13 0.47 
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16.4. DIMENSIONAMIENTO 
Para su dimensionamiento se ha decidido usar hormigón HA-25 con fck = 25 MPa y γc = 1.50 
junto con una armadura de acero B 500 S con fyk = 500 MPa y γs = 1.15. Con lo que obtenemos 
un vuelo a izquierda y derecha de 0,25 m con un ancho total de 0,80 m y canto de 0,30 m con 
una altura total de 1,30 m, para las dos partes del muro, y con un armado tal y como se 
muestra en las siguiente tablas: 
 
















































































Como se puede observar se ha homogeneizado la armadura para que todo el muro mantenga 
una continuidad y su puesta en obra se realice de una manera más sencilla y cómoda, por lo 
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17. CÁLCULO: CERRAMIENTO EXTERIOR 
Situada entre el edificio de acceso al pabellón y el recinto existente, se coloca un cerramiento 
construido a base de cilindros de acero galvanizado de 2,00 m de altura. Dicho cerramiento se 
caracteriza por separar la zona privada del exterior sin generar demasiada opacidad. 
Mediante el programa Axis VM 7.0 se ha dimensionado el cerramiento para aguantar su peso 
propio y una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre la longitud de 1 m aplicada a 
1,2 m de altura aplicada sobre la superficie de rodadura o sobre el borde superior del 
elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico es de 50 KN según dicta 
el artículo 3.2.2 del DB SE-AE. 
Para el cálculo de los esfuerzos provocados por las acciones actuantes sobre el cerramiento se 
ha considerado que la carga accidental se repartiría entre cuatro de los cilindros que forman el 
cerramiento, ya que equivaldría a la zona sobre la que impactaría el hipotético vehículo. 
De esta manera cada cilindro deberá soportar su peso 
propio y una fuerza horizontal situada a 1,2 m del suelo 
de 12,5 KN. 
Los cilindros se asimilarán a una viga en voladizo, 
empotrada en uno de sus extremos.  
Mediante el modelo se han dimensionado los cilindros 
necesarios para soportar las cargas aplicadas 
obteniendo un diámetro de 159 mm con 4 mm de 
espesor según catálogos de acero galvanizado. 





Como se puede observar en las Figuras 1 y 2, en ninguno de 
ambos casos la tensión supera el límite establecido. 
Se obtendrá una flecha de 11,7 mm en el extremo en 







Modelo 3D de cálculo 
Figura 3. Diagrama de flechas 
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Los materiales  de  pavimentación  deberán  ser  escogidos  en  función  de  su  calidad  y  de  su 
facilidad de reposición. 
En el complejo se distinguen dos zonas;  interior del pabellón y exterior al pabellón (donde se 






Sistema  COMPOFLEX  INDOOR  (COMPOSAN  Construcción  S.A).  Compoflex  Indoor  es  un 
revestimiento  deportivo  con  capa  elástica  especialmente  diseñado  para  la  práctica 
polideportiva  tanto  a  nivel  profesional  como  amateur,  para  deportes  de  equipo  y  para 
deportes  individuales.  Espesor  total  aproximado:  4+2 mm. Dicho  revestimiento  se  realizará 







Este  sistema  se  aplica  sobre  una  solera  de  hormigón  como  base,  y  está  formado  por  la 
aplicación sucesiva de las siguientes capas: 



















El equipamiento será el necesario para  la práctica de  los deportes a  los que están destinadas 
dichas pistas polideportivas tales como: 
‐ Porterías fijas para fútbol sala de aluminio, con medidas  interiores de 3,00 x 2,00 m., 
















‐ Juego  de  postes  de  voleibol  en  aluminio,  de  diámetro  120  mm.,  con  refuerzos 
interiores, desmontables para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis 
alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380mm.) para el 
tensado de  la  red,  todo el  sistema  integrado en el poste, para  cumplimiento de  las 
normas  europeas,  con  una  pieza  de  caucho  en  la  parte  superior,  y  con  una 
profundidad de anclaje de 50 cm. Unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm 










Las  zonas del  interior del pabellón no pertenecientes  a  la pista  (concretamente  escaleras  y 
zona de paso en planta piso) se pavimentarán a base de hormigón visto. De esta manera se 












Se  trata de un  suelo vinílico de alta  resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de 
vinilos y gránulos abrasivos constituidos por: óxido de aluminio en la masa y carburo de silicio 
en  la superficie, con soporte en  fibra de vidrio  tejido. La superficie  tiene un  relieve  formado 




El  suelo  no  es  absorbente,  fácil  de  limpiar, 
resistente  al  agua  y  a  las  grasas,  y  es,  además, 
altamente higiénico: contiene de hecho elementos 
bacterioestáticos  incorporados  en  la  mezcla. 
Presenta una excelente resistencia a los ataques de 
los  alcalinos    y  de  gran  parte  de  los  solventes 
orgánicos. Por  lo que  cumple  con  la normativa de 
higiene y sanidad que deben cumplir gimnasios. 
Para  la  instalación  y  el  mantenimiento  del 
pavimento  antideslizante  se  emplean  las  técnicas 
de  colocación  propias  de  los  suelos  de  PVC 
flexibles. 






Para  la construcción de  las gradas se utilizarán piezas prefabricadas de hormigón, ya que  se 
trata de un complemento  idóneo para  las  instalaciones donde es necesario adecuar espacios 
para que el público disfrute de los eventos que se realizan. 
En  la  siguiente  imagen  se  pueden  apreciar  (a  la  izquierda)  los  posibles  modelos  según 













Se  trata  de  asientos  monobloque  portantes  con  moldura  anatómica  frontal  y  protección 
ignífuca. Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar 
la  limpieza. Frontal moldeado en escuadra de 35 mm, que bordea  sobre el  frente de grada. 





















la  sub‐base  de  zahorras  de  20  cm  de  espesor  medio,  nivelada  y  compactada,  que  servirá 
además como formación de pendientes.  
Perimetralmente a  la pista  se ejecutará una  zanja para  la  introducción de  canalizaciones de 
recogida de aguas y bordillos.  
Se  procederá  a  la  ejecución  de  los  bordillos  perimetrales  y  drenaje  y  posteriormente,  se 
ejecutará la formación de pendientes mediantes la capa de zahorras. Sobre ésta se ejecutará el 








Deberán marcarse  los  vértices  de  la misma  así  como  sus  ejes  principales  y  todas  aquellas 
referencias que puedan servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. Todos 













En  el  interior  del  cajeado  y  previamente  a  la  ejecución  del  paquete  de  firme  se  tratará  el 
terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente se extendreá 
























Estos  canales  desaguan  a  la  canalización  anterior  a  través  de  registros  cada  30  m 
aproximadamente. En  las conexiones entre  los colectores y  la red general de saneamiento se 
colocarán arquetas de plipropileno de 55x55x55 cm. 
2.1.3. Firme 
Sobre  la  base  de  zahorra  artificial,  y  una  vez  cerradas  y  compactadas  todas  las  zanjas,  se 
ejecutará una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo S‐12 de 4 cm de espesor, previo 













Una vez terminada  la compactación y antes de  la ejecución del pavimento, se comprobará  la 
planimetría de la superficie, inundando la misma con agua.  
Transcurridos  veinte  minutos,  toda  la  zona  que  retenga  una  lámina  de  agua  de  espesor 
superior a 3 mm deberá ser marcada para ser bacheada convenientemente. 
2.1.4. Composición del sistema 
Como  acabado  superficial  se  aplicará  el  revestimiento  deportivo  SPORTPLUS  Sobre 
Aglomerado asfáltico, que ofrece un rendimiento idóneo para la práctica de estos deportes. 
Este  sistema  se  aplica  sobre  pavimento  de  aglomerado  asfáltico,  nivelado  y  sellado  con 
mortero Compotop Sportseal (rendimiento aproximado de 2 kg/m2), a continuación se aplican 
las siguientes capas: 
‐ Capa  de  regularización  y  acondicionamiento  de  la  superficie  con  una  mezcla  de 











para  la  fijación  de  ganchos  de  PVC,  pintadas  a  franjas  blancas  y  azules,  y  con  una 








































Deberán marcarse  los  vértices  de  la misma  así  como  sus  ejes  principales  y  todas  aquellas 
referencias que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. Todos 











el extendido de  arena. También  se  ejecutarán  los bordillos de hormigón prefabricado en  el 
perímetro de la pista.  
En  el  interior  del  cajeado  y  previamente  a  la  ejecución  del  paquete  de  firme  se  tratará  el 
terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente se extendreá 
























Estos  canales  desaguan  a  la  canalización  anterior  a  través  de  registros  cada  30  m 



















Una vez terminada  la compactación y antes de  la ejecución del pavimento, se comprobará  la 
planimetría de la superficie, inundando la misma con agua.  
Transcurridos  veinte  minutos,  toda  la  zona  que  retenga  una  lámina  de  agua  de  espesor 
superior a 3 mm deberá ser marcada para ser bacheada convenientemente. 
2.2.4. Composición del sistema 
Como  acabado  superficial  se  realiza  el  pavimento  deportivo  TENNISLIFE  BÁSICO,  sobre 
aglomerado asfáltico, sellado y nivelado, que ofrece un rendimiento idóneo para la práctica de 
este deporte. 
Previo  a  la  instalación  se  procederá  al  sellado  del  aglomerado  con  mortero  Compotop 
Sportseal  (rendimiento  aproximado  de  2  kg/m2).  El  sistema  se  compone  de  las  siguientes 
capas: 
‐ Capa  de  regularización  y  acondicionamiento  de  la  superficie  con  una  mezcla  de 





‐ Capa  de  sellado  con  pintura  acrílica  pigmentada  Compo  Concentrado  2002 
(rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2) 
El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de juego que se 
pintarán mediante  aplicación  de  PINTALINE,  pintura  acrílica mate,  vía  agua,  especialmente 
estudiada para  la  señalización de pavimentos de  todo  tipo,  según normas de  la  Federación 
Española. 





























Este  pavimento  se  caracteriza  por  ser  resistente,  agradable  y  duradero  y  presenta  las 
siguientes ventajas: 





espesores  de  hormigón  para  alcanzar  altas  resistencias,  pudiéndose  así  aplicar  en 
zonas de escasa altura. 








La  zona  ampliada en  la que  se  sitúan  las pistas exteriores,  se pavimentará  con un material 







Se  fabrica mezclando una arena  (que dará el  color  y  la  textura  final del pavimento)  con un 
ligante o cemento de vidrio y añadiendo agua. Esta mezcla amasada se extiende sobre la base 
firme de zahorra o cualquier otro material, se nivela y se compacta con un  rodillo de  forma 
similar  al  asfalto.  El  resultado  es un pavimento de  aspecto  terrizo,  impermeable,  resistente 
incluso al paso de vehículos y de larga duración. 
2.4. ZONA AJARDINADA 
La edificación existente carece de zona ajardinada, por  lo que, en  la medida de  lo posible, se 
introducirá algún elemento de vegetación en la ampliación del patio exterior. 
‐ Para  separar  la  zona  en  que  se  ha  situado  la  pista  de  tenis  y  la  zona  de  patio,  se 
sembrarán  cipreses  comunes  (Cupressus  sempervirens),  pues  generan  una  barrera 
orgánica que separa ligeramente y de forma natural las dos zonas. 









sur  de Grecia,  Túnez  o Marruecos.  En  España  se  le  puede  ver  por  toda  su  geografía  como 
especie ornamental o en repoblaciones forestales puntuales. 
Puede alcanzar hasta  los 30 m. La forma de  la copa es de aspecto compacto y estrecho.   Los 
brotes,  con hojas muy pequeñas,  con  escamas muy pegadas  al brote,  están dispuestas por 
todos  los  lados de  las ramas siendo redondos o casi cuadrados. Las hojas son escamiformes, 
delgadas, aplanadas, con punta obtusa, deprimidas,  imbricadas, de color verde oscuro mate, 


























































































Se  consideran  “ecomateriales”  aquellos  con  bajo  costo  económico‐ambiental  para  la 
construcción. 
La  producción  de  materiales  de  construcción  demanda  grandes  cantidades  de  energía  y 
recursos, con altos costos de producción. Por ello, es necesario encontrar nuevos materiales 
que sean económicos y ecológicos. Una solución puede ser conseguir materias primas  locales 











La  creación de estos nuevos productos a base de madera  reciclada  impulsa al avance en  la 
tecnología de la construcción, permitiendo romper la monotonía de lo convencional. 
Las  fibras,  estillas  y  partículas  de madera  combinado  con  otros materiales  pueden  permitir 




los  nuevos  productos  en  sus  aplicaciones,  para  así  garantizar  calidad  a  sus  consumidores  y 
constructores y facilitar la aprobación de las normativas de las instituciones reguladoras. 
La evaluación del funcionamiento de un producto se requiere durante el desarrollo del proceso 
y  fabricación,  y  cuando  el  producto  viable  es  desarrollado.  Las  mismas  pruebas  pueden 






Utilizando  partículas  de  madera  de  varios  tamaños  (hilos,  escamas,  partículas,  fibras) 




‐ Hoja de  fibra orientada  (OSB): Se hace de virutas o astillas grandes de madera. Los 
paneles  se  forman  con  capas  pegadas  entre  sí  con  las  fibras  perpendiculares  unas 
respecto a las otras. 
 





Muebles,  bases  de  piso, 















Se  puede  cortar  con  cualquier 
sierra  eléctrica.  Como  este 
producto es una hoja o panel para 
estructuras,  no  sirve  para  darle 





Laminado, enchapado  La  pintura  y  la  pintura  base  se 
adherirán  al  OSB.  Sin  embargo  la 
hoja  está  diseñada  para  usarse 
como  revestimiento de contrapiso 
o de techo, y no necesita acabado. 
El  producto  debe  tener  homogeneidad  y  consistencia,  comparándose  con  otros  productos 
provenientes de la madera virgen.  
1.4. PRODUCCIÓN 
Su producción  se  realiza  con  la  tecnología básica de hacer papel, mediante  la aplicación de 










‐ Extrusión en  la que  la  lechada es disecada, densificada y secada,  forzada a  través de 
dados especiales. 
‐ Proceso  basado  en  fibra  y  composición  líquida  en  el  cual  se  le  da  la  forma  a  los 
elementos estructurales a través de la bobina de papel. 
1.5. CONCLUSIONES 
‐ Surgen nuevos productos, que por su nueva composición son capaces   de superar  la 
calidad,  costo  y  comportamiento  de  los  actuales,  innovando  en  el  mundo  de  la 
construcción. 
‐ Se desarrollan nuevas tecnologías para la fabricación de estos productos. 
















adaptables a  todos  los  campos de  la arquitectura‐ desde el ámbito privado de  las viviendas 
hasta los edificios públicos, sedes empresariales, oficinas representativas, hasta el comercio y 




Ligero,  gran  rigidez  a  la  flexión,  excelente 
planeidad 
Escasos  requisitos  de  construcción  base  y 





Fácil de biselar y doblas  Procesamiento  sencillo  con  herramientas 
comunes 
Grandes  formatos,  instalación  rápida, 
unidades de placas prefabricadas 









La  estructura  compuesta  de  ALUCOBOND®  asegura,  incluso  para  grandes  dimensiones  de 
placas, una relación  impresionante de peso y resistencia a  la flexión. A pesar de  la  ligerísima 
manipulación  resultante  para  el  procesamiento  y  el  montaje,  ALUCOBOND®  siempre  se 
presenta desde  su  lado  fuerte,  ya que debido  a  su  excelente  rigidez  a  la  flexión,  las placas 












Estos  materiales  presentan  características  acordes  con  la  sostenibilidad.  Esto  se  consigue 
tomando decisiones que creen el máximo valor económico, social y ecológico, considerando 






ALUCOBOND®  utiliza  un  sistema  de  fachada  que  ventila  por  detrás,  protegiendo  al  edificio 
durante muchos años de la exposición a la intemperie y de los efectos nocivos de las industrias 
y del entorno. 
Se  trata de un  sistema de  fachada que actúa  como un escudo protector  contra  la  radiación 


















Se  fabrica mezclando una arena  (que dará el  color  y  la  textura  final del pavimento)  con un 
ligante o cemento de vidrio y añadiendo agua. Esta mezcla amasada se extiende sobre la base 
firme de zahorra o cualquier otro material, se nivela y se compacta con un  rodillo de  forma 







































habitabilidad  en  viviendas  exige  una  relación mínima  del  10%  (1/10)  entre  la  superficie  de 




La  uniformidad  de  la  iluminación  es  fundamental.  La  falta  de  uniformidad  obliga  a 






















La  reflexión  interior  juega  un  importante  papel  en  la  distribución  de  la  iluminación,  en 









en el  interior de  la habitación o  local no es nada despreciable.  Incluso en  locales sin edificios 
delante  sólo predomina  la  iluminación  directa  en  la proximidad  de  las  ventanas  (hasta una 
distancia  aproximada de  1,5  veces  la  altura de  la  ventana);  a  partir de  esta profundidad  la 
iluminación es mayoritariamente reflejada. 
1.5. ORIENTACIÓN SOLAR Y LUZ REFLEJADA EN OTROS EDIFICIOS 
La  influencia  de  otros  dos  factores  o  circunstancias  puede  ser  muy  importante,  incluso 
decisiva:  
a)  la orientación geográfica, tanto por la altura solar como por la propia orientación; y 
b)  la  luz reflejada en otros edificios u obstáculos situados  frente a  la ventana  tiene una 
influencia muy importante sobre la iluminación. 
Su  influencia  no  puede  ser  estimada  con  carácter  genérico,  debiéndose  realizar  cálculos  o 
ensayos específicos. 
1.6. ILUMINACIÓN CENITAL 
En este caso, al tratarse de un pabellón polideportivo,  la  iluminación cenital es  la que puede 
considerarse más importante, ya que gran parte de ella entra por las claraboyas que contiene 
la cubierta. 




















8.760  horas  del  año  hay  unas  4.000  de  luz  diurna  con  más  de  3.000  lux  de  iluminación 
horizontal al aire libre. En los cálculos de iluminación, la Comisión Internacional del Alumbrado 
propone  partir  de  una  iluminación  horizontal  al  aire  libre  mínima  de  5.000  lux 
(correspondiente a las 9:45 h de la mañana del solsticio de invierno). 
b)  Iluminación vertical al aire  libre  (Eb): desde un paramento vertical sólo se ve media 
bóveda celeste, por tanto, la iluminación vertical al aire libre a considerar es de Eb = 0,50∙Ea = 
2.500 lux. 
c)  Iluminación  vertical  de  las  ventanas  (Ev):  Si  la  ventana  no  tiene  ningún  obstáculo 
delante, su iluminación equivale a la iluminación vertical al aire libre Ev = 0,50∙Ea. Si hay algún 
obstáculo, el  coeficiente  (factor de  ventana o Fv) a aplicar  será menor de 0,50, y estará en 
función de la geometría y distancia de dicho obstáculo respecto de la ventana. 
  En  huecos  de  ventana  con  muros  proporcionalmente  muy  gruesos  es  preciso 
considerar una disminución del factor Fv 

























iluminación natural. Al tratarse de un Polideportivo, no es tan  importante  la  incidencia de  los 




Esto  indica que  la  iluminación debida a  las ventanas que se han diseñado en el Polideportivo 
no es  suficiente, ya que la superficie de las ventanas en comparación con las dimensiones del 
Pabellón es muy baja. Como ya sabemos, la mayor parte de la iluminación natural se da gracias 
a  los  lucernarios  colocados  en  la  cubierta.  Sobre  todo  en  las  zonas  más  alejadas  de  las 
ventanas  será  preciso  suplementar  con  luz  artificial  la  iluminación  natural  en  las  horas  de 
menor  luminosidad del otoño‐  invierno  (las primeras horas de  la mañana, hasta  las 10 h, de 
noviembre  a  enero),  o  en momentos  puntuales  de  nubarrones  densos.  Para  lo  que  se  han 
diseñado los focos que cuelgan de las cerchas. 
El problema principal de será la falta de uniformidad de la iluminación natural. Para paliar este 
efecto  se  han  diseñado  ventanas  altas  que  hacen  q  los  rayos  se  reflejen  en  la  cubierta  y 
































Al  haberse  diseñado  las  ventanas  tan  altas,  no  se  producirán  deslumbramientos  en  ningún  
momento del día por lo que no han tenido que diseñarse ningún tipo de persianas para evitar 
molestias. 
En  resumen,  se  considerará  suficiente  la  iluminación  en  horas  típicas  de  utilización  del 
Polideportivo, ya que  la  iluminación exterior puede  ser  fácilmente  superior a  los 20.000  lux 










































































instituto  Damià  Huguet  en  el  municipio  de  Campos.  Dicha  mejora  será  evaluada  por  las 





‐  Obtención  de  electricidad  mediante  placas  fotovoltaicas  instaladas  en  la  cubierta  del 
polideportivo.  Esta  mejora  fue  rechazada  tras  observar  una  serie  de  condicionantes 
excluyentes.  El  primero  de  ellos  era  el  elevado  coste  de  dicha  tecnología  que  provoca  la 
imposibilidad  de  amortización  del  sistema.  El  otro  condicionante  es  que,  según  normativa 
vigente, hay dos opciones de explotación: 
• Venta  total  de  la  energía  producida:  toda  la  energía  producida  es  volcada 
directamente a la red obteniendo beneficio económico. 
• Aislada:  toda  la  energía  producida  es  utilizada  para  autoconsumo  y  la  sobrante  se 
pierde. 
Ninguno de estos tipos de explotación sería rentable para un centro de enseñanza y para unas 
instalaciones  como  a  la  que  nos  referimos  en  este  proyecto.  Cabe  comentar  que  en  otros 
países  europeos  hay  un  tipo  de  legislación  intermedia,  la  cual  permite  utilizar  la  energia 
producida  para  autoconsumo  y  la  sobrante  introducirla  en  la  red,  con  la  clara  ventaja 
económica que esto supondría. 
‐   Obtención de agua caliente mediante captadores solares  térmicos,  también situados en  la 
cubierta,  los  cuales  captarían  la  energía  solar  aumentando  la  temperatura  del  agua  que  se 
almacenaría  en  unos  depósitos.  Este  sistema  está  bastante  extendido  en  recintos 
polideportivos. 
‐  Obtención de energía calorífica para apoyo a la calefacción, que de una manera análoga a la 
















la época estival se produzcan excesos que puedan  llegar a dañar  la  instalación. La  instalación 
estará  formada  por  15  captadores  solares  planos  de  alto  rendimiento  de  ESTEC,  modelo 
FK8210  4H  Prestige,  montados  sobre  estructuras  a  0º,  distribuidos  en  3  baterías  de  5 
captadores  cada  una  y  dispuestos  sobre  la  cubierta  sur  de  las  instalaciones.  El  campo  de 
captación  alimentará  dos  acumuladores  independientes,  un  interacumulador  para  la 




los  esquemas  adjuntos,  realizando  las  uniones  mediante  soldadura  dura  y  juntas  planas 
especialmente  diseñadas  para  instalaciones  solares.  El  conexionado  de  las  3  baterías  se 
realizará empleando retorno  invertido (ver esquema adjunto) de tal manera que  los caudales 
se equilibren  y  circule  la misma  cantidad de  fluido por  cada una de  las baterías. El  circuito 
primario  se  aislará  con  coquilla  resistente  a  altas  temperaturas  y,  la  parte  del  circuito  que 
discurra  por  el  exterior  de  las  instalaciones,  irá  protegido  contra  las  inclemencias 
meteorológicas. 
A  la  entrada  del  acumulador  de  ACS  se  instalará  una  válvula  de  retención  (para  evitar  el 
retorno de agua caliente por  la  línea de alimentación), una válvula de corte y una válvula de 
seguridad, mientras que la salida del acumulador se conectará en serie con el sistema auxiliar 
de  producción  de  ACS,  empleando  una  válvula  mezcladora  termostática  para  evitar 
escaldamientos en los puntos de consumo. 
El  retorno de calefacción se  instalará en serie con el acumulador de  inercia, empleando una 
válvula de 3 vías que hará pasar el retorno de calefacción por el acumulador de  inercia solar 
cuando el agua almacenada esté más caliente que el agua de  retorno; en  caso contrario, el 




Genius  Plus,  que  se  encargará  de  controlar  toda  la  instalación,  desde  la  carga  de  los  dos 

















Como se puede apreciar, se  lograría cubrir el 98% de  las necesidades de ACS y el 20% de  las 
necesidades  de  calefacción  a  lo  largo de  todo  el  año.  En  el  siguiente  gráfico  se muestra  la 
evolución de la demanda y la cobertura a lo largo de todo el año. 
Como se puede apreciar,  se supera en más de 3 meses seguidos el 100% de  la demanda. Si 
bien  los captadores  son capaces de  soportar  las  sobretemperaturas que  se podrían alcanzar 
(temperatura de estacionamiento de 234ºC), para mayor seguridad y con objeto de preservar 
otros  elementos de  la  instalación  (válvulas de  corte,  válvulas de  seguridad,  etc.) podría  ser 
conveniente instalar un disipador de calor en el circuito solar; las posibilidades de conexionado 











CÓ DIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPÍTULO 01 INSTALACION SOLAR TERMICA                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACION                                              
APARTADO 01.01.11 BATERIA DE 5 CAPTADORES ESTEC FK8210 4H PRESTIGE A 0º           
01.01.11.01 Ud. CAPTADO R PLANO  ESTEC FK8210 4H PRESTIGE                         
Captador solar plano para montaje vertical FK 8210 4H Prestige de máxima calidad y
alto rendimiento de 2,02 m2 de área bruta para instalación exterior, carcasa de aluminio
con resistencia mejorada contra la corrosión, absorbedor de aluminio soldado por láser,
recubrimiento altamente selectivo.
Dimensiones l x ax  p: 1.730 x 1.170 x 83 mm; peso: 35 kg; contenido: 1,4 litros
Conexiones laterales, 4 juntas en Cu 22. Vidrio solar templado de seguridad con bajo
contenido e hierro. Fabricación y calidad testada según DIN EN 12975.
10 años de garantía.
5,00
01.01.11.02 Ud. KIT DE MO NTAJE BASE 2 CAPTADO RES ESTEC FK8210 4H A 0º           
Kit de montaje base con tirafondos para 2 captadores FK 8210 4H Prestige con inclina-
ción de 0º sobre la cubierta. Se ajusta con facilidad a las irregularidades de la cubierta. El
anclaje a las viguetas de la cubierta asegura una sólida estructura de apoyo. Fabricado en
aluminio y acero inoxidable para evitar la corrosión.
1,00
01.01.11.03 Ud. KIT DE AMPLIACIO N 2 CAPTADO RES ESTEC FK8210 4H A 0º             
Kit de ampliación para el montaje con tirafondos para 2 captadores FK 8210 4H Presti-
ge con inclinación de 0º sobre la cubierta. Se ajusta con facilidad a las irregularidades de
la cubierta. El anclaje a las viguetas de la cubierta asegura una sólida estructura de apo-
yo. Fabricado en aluminio y acero inoxidable para evitar la corrosión.
1,00
01.01.11.04 Ud. KIT DE AMPLIACIO N 1 CAPTADO R ESTEC FK8210 4H A 0º               
Kit de ampliación para el montaje con tirafondos para 1 captador FK 8210 4H Prestige
con inclinación de 0º sobre la cubierta. Se ajusta con facilidad a las irregularidades de la
cubierta. El anclaje a las viguetas de la cubierta asegura una sólida estructura de apoyo.
Fabricado en aluminio y acero inoxidable para evitar la corrosión.
1,00
01.01.11.05 Ud. TAPO N DE CIERRE                                                 
Tapón de cierre para captadores de la serie FK8000, conexión por compresión con ova-
lillo. Instalado.
1,00
01.01.11.06 Ud. TAPO N CO N PURGADO R                                              
Tapón de cierre dotado de purgador manual para captadores de la serie FK8000, cone-
xión por compresión con ovalillo. Instalado.
1,00
01.01.11.07 Ud. RACO R DE UNIO N                                                  
Racor de unión para captadores de la serie FK8000, conexión por compresión con ova-
lillo. Instalado.
10,00
01.01.11.08 Ud. VALVULA SEG. 8 BAR                                              
Válvula de seguridad de membrana elastomérica para las instalaciones de energía solar.
Cuerpo de latón CW617N. Conexiones 1/2"H x 3/4"H. Presión de tarado 8 bar. Apto
para mezcla agua/glicol 50%. Temperatura máx. 160ºC. Conforme Directiva PED
97/23/CE. Certificado TÜV Solar. Instalada.
1,00
01.01.11.09 Ud. LLAVES DE CIERRE                                                
Válvula de bola roscada con palanca sobreelevada. Válvula de bola de paso total, cuerpo
y vástago AMETAL, bola en AMETAL teflonizado. Juntas en PTFE con conexiones
roscadas H-H, PN-25. Temperatura máx 185 ºC, temperatura mín -50 ºC.
2,00
CÓ DIGO RESUMEN CANTIDAD
01.01.15.11 Ud. BATERIA DE 5 CAPTADO RES ESTEC FK8210 4H PRESTIGE A 0º           
3,00
SUBCAPÍTULO 01.02 CIRCUITO SOLAR                                                  
01.02.05 m   CIRCUITO  CO BRE 16/18 mm                                         
Instalación de circuito para conducción de fluido térmico ejecutado con tubería de cobre
de 16 mm de diámtero interior y 18 mm de diámetro exterior. Soldadura dura de aleación
Sn-Ag con alta concentración de plata. Incluida p.p. de accesorios y anclaje. Completa-
mente instalada.
16,00
01.02.07 m   CIRCUITO  CO BRE 20/22 mm                                         
Instalación de circuito para conducción de fluido térmico ejecutado con tubería de cobre
de 20 mm de diámtero interior y 22 mm de diámetro exterior. Soldadura dura de aleación
Sn-Ag con alta concentración de plata. Incluida p.p. de accesorios y anclaje. Completa-
mente instalada.
10,00
01.02.09 m   CIRCUITO  CO BRE 26/28 mm                                         
Instalación de circuito para conducción de fluido térmico ejecutado con tubería de cobre
de 26 mm de diámtero interior y 28 mm de diámetro exterior. Soldadura dura de aleación
Sn-Ag con alta concentración de plata. Incluida p.p. de accesorios y anclaje. Completa-
mente instalada.
40,00
01.02.12 Ud. AISLAMIENTO  TERMICO  DE CIRCUITO  SO LAR EN EXTERIO RES             
Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas para aislamien-
to térmico según RITE de circuito hidraulico a alta temperatura en exteriores. Instalado.
1,00
01.02.13 Ud. AISLAMIENTO  DE CIRCUITO  SO LAR EN INTERIO RES                     
Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas para aislamien-
to térmico según RITE de circuito hidraulico a alta temperatura en interiores. Instalado.
1,00
01.02.15 Ud. RECIPIENTE ANTICO NGELANTE 10 Kg, 240 ºC                         
Fluido anticongelante de alta calidad para captadores solares planos de ESTEC, modelo
ST 10. Concentrado. Garrafa de 10 kg. Con concentración 25% (Vol) hasta -10ºC; con
concentración 55% (Vol) hasta -40ºC.
4,00
01.02.19 Ud. ELECTRO VALVULA VA 30 R 1" RETO RNO                                
Válvula de 3 vías derivadora motorizada, con dos entradas y una salida (válvula de re-
torno). Accionamiento electrotérmico, posiciones I y III sin corriente, con un tiempo de
accionamiento de aproximadamente 3 minutos. Conexiones de 1”, PN16.
1,00
01.02.25 Ud. ESTACIO N SO LAR DO BLE PRO FILINE DN25                             
Grupo de impulsión solar de 2 ramales, completamente aislada y con botella desairea-
dora. Para instalaciones de hasta 30 m2. Consistente en línea de ida con llave de corte,
grifos de lavado y llenado, bomba GRUNDFOS Solar 25/65, medidor de caudal, termó-
metro y kit de conexión con tubo flexible y soporte para el vaso de expansión; línea de
retorno con válvula de corte, botella purgadora de aire, válvula de seguridad, termómetro
y manómetro. Conexiones DN 25 con rosca de 1” y para el vaso de expansión de ¾” G.
Temperatura máxima de ida de 160ºC y retorno de 130ºC; presión máxima de 6 bar.
1,00
01.02.37 Ud. VASO  EXPANSIÓ N 150 LITRO S                                       
Vaso de expansión de alta calidad especialmente diseñado para instalaciones solares.
Color blanco.
Presión de precarga: 2,5 bar; presión máxima de servicio: 10 bar; temperatura máxima de
la membrana 110ºC y mínima de -10ºC; temperatura máxima del vaso: 130ºC. Volumen:
150 litros.
1,00
CÓ DIGO RESUMEN CANTIDAD
01.02.47 m   TUBERIA MULTICAPA 16 mm                                         
Tubería de polietileno reticulado  (PER-T/Aluminio/PER-T) según UNE-EN ISO
15.875, con una capa mínima de aluminio de 0.2 mm, de 16x2,0 mm de diámetro exte-
rior. Instalada según RITE. Incluso p.p. de accesorios.
6,00
SUBCAPÍTULO 01.03 SISTEMA ACUMULACION ENERGIA SOLAR                               
01.03.08 Ud. ACUMULADO R ACS 750 LITRO S SERPENTIN SO BREDIMENSIO NADO          
Interacumulador solar para ACS de ESTEC de máxima calidad de 750 litros de capaci-
dad con intercambiador sobredimensionado. Se caracteriza por su altura y esbeltez, lo
que facilita la estratificación. Especialmente diseñado para instalaciones solares. Aisla-
miento desmontable en espuma libre de CFC, con recubrimiento sintético desmontable.
Volumen de 750 litros; 950 mm de diámetro; 1.840 mm de altura; 195 kg de peso. Inter-
cambiador solar de 5,70 m2. Totalmente instalado.
1,00
01.03.17 Ud. ACUMULADO R ESTEC PUFFER 1000 LITRO S                             
Acumulador de inercia de ESTEC de máxima calidad para instalaciones solares y de ca-
lefacción. Excelente estratificación. Conexiones para sistema adicional de calentamiento.
Intercambiador solar de gran longitud. Vaina para sonda de temperatura. Aislamiento
desmontable de espuma de 100 mm de espesor.
Se suministra sin brida; se incluye brida bajo pedido. El suministro incluye el aislamien-
to y recubrimiento sintético blanco.
Volumen de 1.000 litros; 790 mm de diámetro sin aislamiento, 990 mm de diámetro con
aislamiento; 2.040 mm de altura con aislamiento; 2.125 mm de altura basculante; 174 kg
de peso. Intercambiador de 3,1 m2.
1,00
01.03.23 Ud. VALVULA DE CO RTE SO LAR                                          
Válvula de esfera con anillos de compresión para la conexión a circuito de cobre solar.
Válvula de bola de paso total, cuerpo y vástago AMETAL, bola en AMETAL tefloni-
zado. Instalada.
4,00
SUBCAPÍTULO 01.04 CIRCUITO SECUNDARIO                                             
01.04.07 Ud. VALVULA DE SEGURIDAD 3 BAR                                      
Válvula de seguridad tarada a 3 bar.
1,00
01.04.09 Ud. VALVULA DE SEGURIDAD 8 BAR                                      
Válvula de seguridad tarada a 8 bar.
1,00
01.04.11 Ud. VALVULA DE ESFERA 3/4"                                          
Válvula de esfera H-H con palanca en acero y barnizado negro. Instalada.
3,00
01.04.13 Ud. VALVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        
Válvula de esfera H-H con palanca en acero y barnizado negro. Instalada.
3,00
01.04.14 Ud. VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                        
Válvula de esfera H-H con palanca en acero y barnizado negro. Instalada.
2,00
CÓ DIGO RESUMEN CANTIDAD
01.04.18 Ud. VALVULA RETENCIO N 1 1/4"                                        
Válvula de retención a clapeta con cuerpo de latón. Tapa y clapeta de latón con cierre
de neopreno. Temperatura máx de 100ºC y Presión máxima de 16 bar. Instalada.
1,00
01.04.22 Ud. FILTRO  ASIENTO  INCLINADO  1.1-4"                                 
Filtro de asiento inclinado con cuerpo de latón. Filtro de acero inoxidable. Presión máxi-
ma de 16 bar y temperatura máx de 110 ºC. Instalado.
1,00
01.04.25 Ud. VALVULA MEZCLADO RA MT52 1 1/4"                                  
Válvula mezcladora de ESTEC, modelo MT52, para la protección contra escaldamien-
tos, ajustable entre 30ºC y 70ºC. Conexiones de 1 1/4” macho.
1,00
01.04.39 m   TUBERÍA PPR FIBRA PN20 DE 40 mm                                 
Tubería de polipropileno copolímero random (tipo 3) según UNE-EN ISO 15.874, con
fibra, de 40x24,5 mm de diámetro exterior. Instalada según RITE. Incluso p.p. de acce-
sorios.
8,00
01.04.40 m   TUBERÍA PPR FIBRA PN20 DE 50 mm                                 
Tubería de polipropileno copolímero random (tipo 3) según UNE-EN ISO 15.874, con
fibra, de 50x5,6 mm de diámetro exterior. Instalada según RITE. Incluso p.p. de acceso-
rios.
10,00
01.04.41 Ud. AISLAMIENTO  TERMICO  DE CIRCUITO  INTERIO R                        
Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas para ahorro
energético, en cumplimiento co el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE). ITE 1.2.4.2.1, con marca AENOR.
1,00
01.04.42 Ud. MANO METRO                                                        
Manómetro con escala de medición de 0 a 3 bar. Instalado.
2,00
01.04.48 Ud. VASO  EXPANSIO N CALEFACCIO N 105 L                                
Vaso de expansión para calefacción de 105 litros de ESTEC, modelo HG 105, presión
máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima de la membrana 70ºC, temperatura del sis-
tema -10ºC  99ºC, presión de precarga 2 bar, conexión 1". Instalado.
1,00
01.04.49 Ud. VALVULA DE 3 VIAS MO TO RIZADA DN40                               
Válvula de 3 vías a tres puntos motorizada, con actuador eléctrico. DN 40, con rosca in-
terna  de 1 1/2". Instalada.
1,00
CÓ DIGO RESUMEN CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 01.05 SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL                                 
01.05.04 Ud. CENTRALITA ESTEC GENIUS PLUS                                    
Regulador universal para instalaciones solares de ESTEC, modelo Genius Plus. Pantalla
LCD multilenguage de grandes dimensiones, lo que permite ver claramente los menús.
DataStick opcional, permite registrar los datos de funcionamiento de la instalación.
6 entradas para sondas PT1000; 3 salidas electrónicas de 230 VAC; entrada para conta-
dor de energía. Medición de rendimiento integrada, regulación de la velocidad de la bom-
ba, función de vigilancia electrónica, opción de conectar a caldera de combustible sólido
(a partir de temperatura prefijada). Programable mediante PC.  Instalada.
1,00
01.05.06 Ud. CAJA DE PRO TECCIO N SP 1                                         
Caja con diodo de protección para la sonda de temperatura del captador de ESTEC, mo-
delo SP1. Protege contra posibles daños causados por la caída de rayos. Instalado
1,00
01.05.07 Ud. SO NDA PT1000 EN CAPTADO R SO LAR                                  
Sensor de temperatura PT 1000 para captadores solares 6mm  25mm; 2,5 m de cable
con recubrimiento de silicona, temperatura máxima de 250ºC. Instalado.
1,00
01.05.08 Ud. SO NDA PT1000 EN ACUMULADO R                                      
Sensor de temperatura PT 1000 para acumuladores solares 6mm  25mm; 2,0 m de cable
con recubrimiento Ölflex, temperatura máxima de 110ºC.
4,00
01.05.12 Ud. CO NTADO R DE ENERGIA                                             
Contador de energía para acumulador de ACS, con conexión 1 1/4", formado por un












































































































Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Acta de replanteo 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12
2 Replanteo topográfico 5 días vie 02/03/12 jue 08/03/12
3 Desbroce y movimiento de tierra 10 días mar 06/03/12 lun 19/03/12
4 Cimentaciones 10 días mar 20/03/12 lun 02/04/12
5 Estructuras de hormigón 17 días jue 29/03/12 vie 20/04/12
6 Estructuras metálicas 15 días lun 23/04/12 vie 11/05/12
7 Cubiertas 20 días lun 14/05/12 vie 08/06/12
8 Fabrica y tabiques 20 días mar 15/05/12 lun 11/06/12
9 Revestimiento de techos 6 días jue 07/06/12 jue 14/06/12
10 Revestimiento de paramentos 7 días mar 12/06/12 mié 20/06/12
11 Revestimiento de suelos 8 días vie 15/06/12 mar 26/06/12
12 Carpintería metálica y de madera 10 días mié 27/06/12 mar 10/07/12
13 Cerrajería 2 días lun 09/07/12 mar 10/07/12
14 Pintura 5 días lun 09/07/12 vie 13/07/12
15 Instalaciones de servicios 45 días lun 14/05/12 vie 13/07/12
16 Equipamiento deportivo 8 días lun 09/07/12 mié 18/07/12
17 Vegetació 6 días mié 11/07/12 mié 18/07/12
18 Control de calidad 97 días mar 06/03/12 mié 18/07/12
19 Seguridad y Salud 99 días vie 02/03/12 mié 18/07/12
20 Acta de recepción 1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12
Acta de replanteo
Replanteo topográfico
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Las necesidades de  espacio  y movimiento deben permitir  el paso por  la obra.  El paso para 
vehículos se ha establecido en 5,00 m, por lo que al tratarse de una obra de ampliación deberá 
situarse el acceso en una zona que genere las mínimas molestias posibles. Por ello, se situará 



















de  la  base  de  terreno  recientemente  desmontado,  verificar  que  los  ensayos  de  control 
realizados en el terreno existente tienen  los valores adecuados y que se puede proceder a  la 
ejecución de  las pistas y pabellón. A  su vez,  se  reflejará  la existencia de cualquier elemento 
pre‐existente en la parcela (servicios, elementos de estructura, canales, etc.). 
Seguidamente, se realizará un replanteo del terreno, marcando los ejes principales de la pista 




ejecución de  los  trabajos.  Se marcarán,  las  cotas de  acabado para  tener en  todo momento 
referencias claras y poder corregirlas, en caso de ser necesario. 






















Las aguas que  recogen  las  canaletas, previstas en  las  longitudes  correspondientes a  los dos 
laterales  de  las  pistas  exteriores,  se  canalizan  al  final  de  la  pista  de  tenis.  Después  se 





hasta unos 15 cm sobre el  tubo. El material con el que se  termine de  llenar  la zanja será el 







una  tubería de drenaje prefabricada, de hormigón polímero de  sección 200  x 320, material 
totalmente ecológico  frente accidentes o agentes climatológicos, que van cubiertos con una 
rejilla superior de polipropileno . 








un  atado  continuo  perimetral  de  la  cimentación  mediante  vigas  riostras.  Las  zapatas  de 
esquina se equilibrarán con vigas centradoras. 










Se  construirán  los  pilares  de  hormigón  (sección  constante  y  sección  variable)  in  situ,  con 
encofrado para hormigón visto.  
Una vez construidos dichos pilares, se arriostrarán mediante pórticos de hormigón (detallado 









de  planchas  prefabricadas  (cerramiento  exterior)  soportadas  por  una  estructura metálica  y 
cerramiento interior a base de un panel de madera reciclada. 
4.7.3. Metálica 











Hormigón  HA‐25,  y  acero  B  500  S,  corrugado  y  sello  CIETSID.  La  ejecución  se  realizará  de 
acuerdo a las normas EHE y EFHE. 




























Entre  éste  y  las  placas  prefabricadas  del  cerramiento  exterior,  se  rellenará  con  material 
aislante. 
4.10.4. Carpintería metálica 




El  cerramiento  exterior  de  protección  del  Polideportivo  con  tela  trenzada  de  alambre 
plastificado tensada en un bastidor de angular metálico galvanizado. 
4.10.6. Vidrios 
























El alumbrado  interior se realizará mediante  luminarias de  lámparas de vapor de mercurio. El 
nivel de iluminación adoptado para el pabellón polideportivo será de 300 – 500 lux. 
4.12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 































































































































Se  realiza  un  control  de  calidad  sobre  la  estructura  de  hormigón  armado,  prefabricados  y 













Están definidos en  la  ficha de características de  los hormigones a emplear,  según el modelo 
que establece  la norma EHE,  recogida en el apartado correspondiente de esta memoria, así 





de  la  Instrucción EHE y  la  Instrucción RC‐97, así como en  los  restantes apartados que  tratan 
sobre la estructura y en los planos correspondientes. 




Las  cubiertas  que  utilicen materiales  impermeabilizantes  bituminosos  se  atendrán  a  lo  que 
dispone la normativa CTE sobre materiales bituminosos. Los materiales a emplear respetarán y 
cumplirán  los  requisitos  que  se  establecen  en  el  capítulo  de  Normativa  (imprimadores, 
pegamentos  bituminosos,  adhesivos,  másticos,  selladores  de  juntas,  láminas  y  placas 
asfálticas…) 
 















Los  ladrillos  cerámicos  a  utilizar  en  los  muros  de  fábrica  resistente  cumplirán  con  las 




aportar  el  correspondiente  certificado  que  garantice  que  el  producto  se  ajusta  a  la Orden 
02/06/1995 que desarrolla el Decreto 59/1994. Sus características dimensionales y resistentes 
están  especificadas  en  la  documentación  del  presente  Proyecto.  Cuando  la  superficie 
construida  sea  igual  o  inferior  a  400 m2    o  su  altura  igual  o  inferior  a  2  plantas  no  serán 
obligatorios  los ensayos de control de  recepción,  siendo  suficiente  la  realización de ensayos 
previos de  acuerdo  con  el Pliego. Para  edificaciones de mayor  tamaño  será preciso  realizar 






















Cuando  la  superficie  construida  sea  igual o  inferior a 400 m2 o  su altura  igual o  inferior a 2 
















JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 1  
CAPÍTULO 01 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                           
01.01 m2   Limpieza terreno mecánico                                         
MOOA12a       0,01 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 0,13 
MMMA35d       0,01 h    Pala cargadora oruga 128cv                                       48,75 0,49 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                0,62 0,01 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  0,63 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,65 
01.02 m3   Excv medios pala s/carga                                          
MOOA12a       0,02 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 0,26 
MMMA34c       0,03 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,45 1,12 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                1,38 0,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1,42 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 
01.03 m3   Excv pozo                                                         
MOOA12a       0,18 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,31 
MMMA37a       0,18 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 31,13 5,60 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                7,91 0,24 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,15 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,39 
01.04 m3   Exc formación de zanjas                                           
MOOA12a       0,12 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,54 
MMMA37a       0,12 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 31,13 3,74 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                5,28 0,16 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  5,43 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 
01.05 m3   Transp tierra pala 5km c/carga                                    
MMMA34c       0,02 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,45 0,75 
MMMA10e       0,05 h    Camión 15tm 12m3                                                 32,45 1,62 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                2,37 0,05 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  2,42 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 2  
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                         
02.01 m3   Excavación zanja a máquina T. Compacto                            
 Sin descomposición 12,02 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,38 
02.02 m3   Exc. vac. a máquina T.Compactos                                   
 Sin descomposición 2,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 
02.03 m3   Tansp. vestedero Carga mecánica                                   
 Sin descomposición 11,29 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,63 
02.04 m3   Sub-base de zahorra artificial                                    
 Sin descomposición 20,92 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 
02.05 m2   Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                                
 Sin descomposición 0,59 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
03.01 u    Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                              
 Sin descomposición 106,32 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,51 
03.02 u    Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                               
 Sin descomposición 162,57 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,45 
03.03 m    Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                               
 Sin descomposición 71,45 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,59 
03.04 u    Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                               
 Sin descomposición 122,37 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,04 
03.05 m    Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                               
 Sin descomposición 15,19 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,65 
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
04.01 m2   HM 15 prep limpieza e=5 cm                                        
MOOA.8a       0,02 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 0,32 
MOOA11a       0,03 h    Peón especializado construcción                                  13,28 0,40 
PBPC.1ebb     0,05 m3   H 15 plástica tamaño máximo 20 IIa                               70,00 3,50 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                4,22 0,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  4,30 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 
04.02 m3   HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                  
B0001.0030    0,90 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 14,36 
B0001.0060    1,80 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 17,64 
A0202.0110    1,05 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 127,05 
A0301.0100    4,00 m2   encofrado madera muros una cara                                  13,57 54,29 
B0101.0010    0,02 M3   AGUA                                                             0,95 0,02 
A0401.0050    60,00 kg   acero B-500-S taller c/ganchos                                   1,37 81,93 
B0807.0020    8,00 u    separador armadura plástico 40 mm.                               0,16 1,28 
%0580         6,00 %    Medios auxiliares                                                296,57 17,79 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  314,36 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 9,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,79 
04.03 m3   HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                       
MOOA.8a       0,45 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 7,18 
MOOA11a       0,45 h    Peón especializado construcción                                  13,28 5,98 
PBPC.1iab     1,05 m3   H 25 plástica tamaño máximo 40 IIa                               73,50 77,18 
MMMA26a       0,18 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,42 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                90,75 1,81 
ECSZ.4abj     30,00 kg   B 500 S corruÝ6-16 e/zap cua                                     0,80 23,91 
EEEM.1d       2,80 m2   Encf mad p/zap-encp 10 us                                        19,51 54,64 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  171,11 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 5,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,24 
04.04 m3   HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                       
PBPC.1iab     1,05 m3   H 25 plástica tamaño máximo 40 IIa                               73,50 77,18 
MMMA26a       0,27 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,63 
MOOA.8a       0,54 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 8,61 
MOOA11a       0,54 h    Peón especializado construcción                                  13,28 7,17 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                93,59 1,87 
ECSZ.4abj     30,00 kg   B 500 S corruÝ6-16 e/zap cua                                     0,80 23,91 
EEEM.1d       3,00 m2   Encf mad p/zap-encp 10 us                                        19,51 58,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  177,91 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 5,34 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,24 
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                          
05.01 m2   f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                   
B0001.0030    0,50 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 7,98 
B0001.0060    1,00 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 9,80 
B0604.0020    1,10 m2   mallas electros.s 15x15-5                                        2,91 3,20 
B1308.0270    4,00 u    Cajeton hormigon vibroc.70x23x30                                 2,24 8,96 
A0202.0110    0,30 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 36,30 
A0202.0160    0,30 m3   suplemento por consistencia blan                                 4,30 1,29 
A0301.0025    1,10 m2   encofrado en forjados reticulares 3,10 a 3,60                    9,59 10,55 
A0401.0040    30,00 kg   acero B-500-S forj.ret. colocad                                  1,38 41,37 
%0900         9,00 %    Medios auxiliares                                                119,44 10,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  130,19 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,91 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,10 
05.02 m2   Forjado placa alveolar 20+5                                       
B0001.0030    0,05 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 0,80 
B0001.0060    0,15 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 1,47 
B1318.0020    1,05 m2   placa alveolar horm. forjado 120x20                              55,70 58,49 
B1906.0080    0,05 h    grua tipo GT 50 min. 6 h.                                        130,00 6,50 
A0401.0080    2,10 kg   acero B-500 coloc. en forjados                                   1,44 3,02 
B0604.0080    1,10 m2   mallas electros.s 20x20 5                                        2,17 2,39 
A0202.0110    0,06 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 7,26 
A0202.0190    0,06 m3   suplemento por tamaño maximo 15                                  2,80 0,17 
A0202.0170    0,06 m3   suplemento por consistencia flui                                 6,00 0,36 
%0800         8,00 %    Medios auxiliares                                                80,45 6,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  86,88 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,49 
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                           
06.01 m2   Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                   
MOOA.8a       0,54 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 8,61 
MOOA12a       0,82 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,52 
PBPC.1ibb     0,09 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 6,66 
PEPG.4fcab    1,40 m    Vig 5.5-6m 22+4 su200 inte 75                                    4,76 6,66 
PBAA.1a       0,10 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
PEHB10u       7,00 u    Bovedilla H 60x20x22 cm                                          0,65 4,55 
EEHW.1aa      0,80 kg   Acero p/hormigón B 400 S Ý6-16                                   0,79 0,63 
PEAM.3ba      1,20 m2   Mallazo ME 15x30 Ý 5-5                                           1,29 1,55 
MMMA26a       0,09 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,21 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                39,51 1,58 
EEEM.8bba     1,00 m2   Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us                                       6,03 6,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  47,12 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,53 
06.02 m2   Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                  
MOOA.8a       0,59 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 9,41 
MOOA12a       0,59 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 7,57 
PBPC.1ibb     0,20 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 14,80 
PBAA.1a       0,07 m3   Agua                                                             1,11 0,08 
EEHW.1bb      13,00 kg   Acero p/hormigón B 500 S Ý6-25                                   0,80 10,43 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                42,28 1,69 
EEET.2cbaa    1,00 m2   Encf met <3.5 2cr pq dim                                         24,08 24,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  68,05 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,09 
06.03 m2   Losa incl HA-25 cent rev 15                                       
MOOA.8a       0,41 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 6,54 
MOOA12a       0,41 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 5,26 
PBPC.1ibb     0,16 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 11,84 
PBAA.1a       0,10 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
EEHW.1ab      15,00 kg   Acero p/hormigón B 400 S Ý6-25                                   0,78 11,72 
MMMA26a       0,18 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,42 
MMMA16cdc     0,15 h    Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                 9,74 1,46 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                37,35 1,49 
EEEM11bba     1,40 m2   Encf mad losa incl p/rev au                                      20,30 28,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  67,27 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,29 
06.04 m3   HA-25 vig30x40 130Kg acero                                        
MOOA.8a       1,04 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 16,59 
MOOA12a       1,04 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 13,34 
PBPC.1ibb     1,05 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 77,70 
PBAA.1a       0,45 m3   Agua                                                             1,11 0,50 
EEHW.1ab      130,00 kg   Acero p/hormigón B 400 S Ý6-25                                   0,78 101,61 
MMMA26a       0,45 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 1,04 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                210,79 8,43 
EEEM.4bba     6,50 m2   Encf mad vig colg <60x40cm 4 us                                  13,90 90,35 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  309,57 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 9,29 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,85 
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06.05 m3   HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                          
MOOA.8a       0,41 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 6,54 
MOOA12a       0,41 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 5,26 
PBPC.1ibb     1,15 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 85,10 
EEHW.1bb      180,00 kg   Acero p/hormigón B 500 S Ý6-25                                   0,80 144,36 
MMMA26a       0,27 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,63 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                241,89 9,68 
EEET.3bec     8,00 m2   Encf met plr >3.5m 50x50cm 75us                                  7,77 62,18 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  313,74 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 9,41 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,16 
06.06 Ml   Grada prefabricada hormigón                                       
U38TM005      1,00 Ml   Grada prefabric.serie 80/45 POST.                                42,33 42,33 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,33 1,69 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  44,02 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,34 
06.07 Ud   Peldaño hormigón para gradas                                      
U38TM015      1,00 Ml   Peld.hormi. POSTENSA 80x45x22,5                                  28,67 28,67 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,67 1,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  29,82 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,71 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS                                             
07.01 m2   Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                                 
B0001.0030    0,60 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 9,57 
B0001.0060    0,90 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 8,82 
D0501.0050    41,50 kg   hierro elabor-colocado e.metal.                                  2,72 113,00 
B0604.0030    1,10 m2   mallas electros.s 15x15-6                                        4,19 4,61 
B1308.0030    7,00 u    Bovedilla hourdis caliza 60x20x20                                1,03 7,21 
A0202.0110    0,09 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 10,89 
A0202.0170    0,09 m3   suplemento por consistencia flui                                 6,00 0,54 
A0202.0190    0,09 m3   suplemento por tamaño maximo 15                                  2,80 0,25 
%0550         6,00 %    Medios auxiliares                                                154,89 9,29 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  164,19 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,93 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,11 
07.02 m2   Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                   
 Sin descomposición 87,87 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,51 
07.03 m2   Est met elecs curv alt5-7 lg25                                    
MOOM.8a       0,50 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 10,66 
MOOM11a       0,25 h    Especialista metal                                               16,03 4,01 
PEAP10a       30,00 kg   Perfil est A-42 valor medio                                      0,69 20,70 
PEAW.2b       1,00 u    Repercusión/m2 est metálica                                      2,84 2,84 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                38,21 1,53 
ERPP33a       40,00 u    Rev esmalte est metálica                                         0,39 15,63 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  55,37 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,03 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES                                               
08.01 m2   Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                      
B0001.0030    0,53 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 8,45 
B0001.0060    0,27 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 2,65 
B1105.0070    4,00 u    ladrillo 51,5 x 50 x 10 cm                                       2,86 11,44 
B0303.0410    0,66 ML   Tira EPS 10 mm                                                   0,28 0,18 
A0101.0060    2,86 kg   pegamento a base de escay.                                       0,33 0,96 
%0870         9,00 %    Medios auxiliares                                                23,68 2,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  25,81 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,59 
08.02 m2   Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                                 
B0001.0030    0,75 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 11,96 
B0001.0060    0,38 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 3,72 
B1102.0080    20,00 u    Ladriilo H24 24x19x24                                            0,97 19,40 
A0104.0120    0,02 M3   mortero c.p. y arena cantera 1:4                                 54,09 1,08 
%0540         5,00 %    Medios auxiliares                                                36,17 1,81 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  37,98 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,12 
08.03 m    Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                   
MOOA.9a       0,27 h    Oficial 2ª construcción                                          14,15 3,82 
MOOA12a       0,14 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,80 
PFFC.1be      12,00 u    Ladrillo hueco db 24x11.5x7                                      0,16 1,92 
PBPM.1ea      0,01 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 0,72 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                8,26 0,17 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,42 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,68 
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                         
09.01 m    Can zn 150x105mm nat 30%acc                                       
MOOA.8a       0,23 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 3,67 
MOOA12a       0,23 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,95 
PQTA26bab     1,05 m    Can zinc 150x105mm nat 30%acc                                    2,88 3,02 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                9,64 0,19 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  9,84 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,13 
09.02 M2   CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                   
U01FO340      2,00 M2   M.o.colocac.cubierta chapa                                       7,40 14,80 
U12NA075      1,10 M2   Ch.galv. 0,7mm Aceralia PL-75/320                                11,40 12,54 
U12NC075      1,10 M2   Ch.prel. 0,7mm Aceralia PL-75/320                                14,62 16,08 
U12CZ015      3,00 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 0,54 
U15AG008      1,05 M2   Fieltro lana de vidrio IBR-80                                    2,88 3,02 
U12NC540      0,40 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,90 2,76 
U12NC520      0,30 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,47 1,04 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,79 2,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  52,82 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,40 
09.03 M2   C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                                 
U01FP501      0,21 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     15,00 3,15 
U01FP502      0,21 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,90 2,92 
U16AD001      1,50 Kg   Imprim. Asfalt. Supermul                                         1,44 2,16 
U16AA139      1,10 M2   Lám. Morterplas OX 3 Kg.                                         2,89 3,18 
D08AA010      1,00 M2   FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 10 cm.                               16,83 16,83 
U16AA758      1,10 M2   Lám. Super Morterplas 4 Kg.                                      5,89 6,48 
U15HA004      1,02 M2   P.pol.estr.STYRODUR 3035-N/40                                    9,56 9,75 
U15EG050      1,05 M2   Geotextil ROOFTEX-R                                              1,35 1,42 
U01AA505      0,20 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 5,58 
U04AF001      0,06 M3   Gravilla 5/20 mm.                                                38,34 2,30 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,77 2,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  55,92 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,68 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,59 
09.04 Ml   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                   
U01AA008      0,18 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 2,53 
U01AA010      0,18 Hr   Peón especializado                                               14,78 2,66 
U12QC005      1,04 Ml   Baj.acer.prelac.d=100 mm. IMS                                    5,68 5,91 
U12QC400      0,15 Ud   Codo acer.prelac. v.diám. IMS                                    3,61 0,54 
U12QC501      0,50 Ud   Abrazad.chapa prelac. IMS                                        1,18 0,59 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,22 0,49 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  12,71 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,09 
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Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 11  
CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                           
10.01 u    Zanquín piedr artifi trapezoidal                                  
MOOA.8a       0,08 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 1,28 
MOOA12a       0,08 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,03 
PRSR64c       1,00 u    Zquín terrazo rectangular                                        5,55 5,55 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,85 0,16 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,01 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,25 
10.02 m    Rev peld 2pza g-m lvd                                             
MOOA.8a       0,36 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,74 
MOOA12a       0,36 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 4,62 
PRSR50baca    1,00 m    Peld pie artf 2pza g-m lvd                                       10,42 10,42 
PBPM.1ea      0,01 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 0,72 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                21,50 0,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  21,93 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,59 
10.03 m2   Base embaldosado mortero                                          
MOOA.8a       0,16 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 2,55 
MOOA12a       0,16 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,05 
PBPM.1fa      0,04 m3   Mortero cto 1:7 man                                              70,01 2,80 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,41 0,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  7,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,78 
10.04 m    Junta dil 1x5 pfl cil PE                                          
MOOA.9a       0,23 h    Oficial 2ª construcción                                          14,15 3,25 
PBUL.4a       0,20 kg   Elastómero líquido sellado junta                                 14,67 2,93 
PBUJ.2c       1,00 m    Perfil jnt const PE Ý15mm                                        0,37 0,37 
PBUJ.4a       1,00 m    Pfl metalico p/cubrir jnt                                        1,03 1,03 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,59 0,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  7,74 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 
10.05 u    Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                    
MOOF.8a       0,27 h    Oficial 1ª fontanería                                            21,32 5,76 
PISS30baa     1,00 u    Sumd a inx150x150 sal vertÝ50                                    48,24 48,24 
PISC27acb     2,00 m    Tb PVC eva resid Ý50 30%acc                                      2,35 4,70 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                58,70 1,17 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  59,87 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,67 
10.06 m2   Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                      
MOOA.8a       0,18 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 2,87 
MOOA11a       0,18 h    Peón especializado construcción                                  13,28 2,39 
PBPC.1gbb     0,15 m3   H 20 blanda tamaño máximo 20 IIa                                 73,10 10,97 
PBRT.1ca      0,24 t    Zahorra montera artificial                                       1,87 0,45 
ECSL.2ad      2,64 kg   Acero B 400 S e/losa Ý6                                          0,83 2,19 
PNIS.2b       1,10 m2   Lámina polietileno PE e=0,10 mm                                  0,28 0,31 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                19,17 0,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  19,55 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,14 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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10.07 m    Rodapie trz50 G-M nor sbri                                        
MOOA.8a       0,07 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 1,12 
MOOA12a       0,07 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 0,90 
PRSR41cbab    1,05 m    Rodapie trz 50 G-M nor sbri                                      1,63 1,71 
PBPM.1ea      0,02 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 1,44 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                5,17 0,10 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  5,27 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 
10.08 M2   Solado gres antideslizante 31x31                                  
U01FS010      1,00 M2   Mano obra solado gres                                            9,30 9,30 
U01AA011      0,20 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 2,65 
U18AD050      1,05 M2   Bald.gres Antideslizante 31x31cm.                                15,00 15,75 
U18AJ605      1,15 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,55 4,08 
A01JF006      0,03 M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         71,36 2,14 
U04AA001      0,02 M3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 0,37 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,29 1,37 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  35,66 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,73 
10.12 M2   Suelo vinílico alta resistencia                                   
 Sin descomposición 42,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,26 
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                       
11.01 m2   Enf M-80a maes frat vert int                                      
MOOA.8a       0,36 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,74 
MOOA12a       0,18 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,31 
PBPL.5a       0,01 m3   Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P                                  110,59 1,11 
PBPM.1ea      0,01 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 0,72 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                9,88 0,20 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  10,08 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 
11.02 m2   Enf M-80a maes rug vert int                                       
MOOA.8a       0,27 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 4,31 
MOOA12a       0,14 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,80 
PBPM.1ca      0,01 m3   Mortero cto M-80a (1:4) man                                      83,60 0,84 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                6,94 0,14 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  7,08 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,29 
11.03 m2   Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                  
MOOA.8a       0,27 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 4,31 
MOOA12a       0,14 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,80 
PRPA.1ea      1,05 m2   Azulejo 30x30cm blanco                                           7,60 7,98 
PBUA71a       4,00 kg   Mto cola convencional (A1)                                       0,23 0,92 
PBUA72a       0,66 kg   Mto de juntas (J1)                                               0,56 0,37 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                15,37 0,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  15,68 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 
11.04 m    Sell junta c/cord premoldeado 20                                  
MOOA.8a       0,02 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 0,32 
MOOA11a       0,02 h    Peón especializado construcción                                  13,28 0,27 
PNIA.7a       0,03 m2   Malla tejido fibra de vidrio MV-                                 0,70 0,02 
PNIB.8b       1,05 m    Cordón premoldeado 20 mm BH-II                                   1,86 1,95 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                2,56 0,05 
PQTZ.4ah      1,05 m    Tapajuntas aluminio e2.50mm.                                     7,42 7,79 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  10,40 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 
11.05 m2   Tablero OSB-3. Madera reciclada                                   
 Sin descomposición 7,13 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,34 
11.06 m2   Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                  
 Sin descomposición 8,20 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,45 
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                           
12.01 m2   Enf M-80a frat hrz int                                            
MOOA.8a       0,31 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 4,94 
MOOA12a       0,15 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,92 
PBPM.1ca      0,01 m3   Mortero cto M-80a (1:4) man                                      83,60 0,84 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,71 0,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  7,86 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,09 
12.02 M2   TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                   
U01AA007      0,25 Hr   Oficial primera                                                  20,23 5,06 
U01AA009      0,25 Hr   Ayudante                                                         13,61 3,40 
U14AP051      1,05 M2   Placa KNAUF Vinilo 600x600x9,5mm                                 8,20 8,61 
U14AP105      0,88 Ml   Perfil principal T24/38 24x38x3700 mm.                           0,81 0,71 
U14AP110      0,88 Ml   Perfil secundario TG24/32 24x32x600 mm.                          0,81 0,71 
U14AP115      1,75 Ml   Perfil secundario TG24/32 24x32x1200 mm.                         0,81 1,42 
U14AP118      0,42 Ml   Perfil angular L 25x25x3000 mm.                                  0,67 0,28 
U14AP125      0,88 Ml   Cuelgue Twist (suspensión rápida)                                0,54 0,48 
U14AP100      0,88 Ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 
U14AP075      0,88 Ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.                                    0,59 0,52 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,20 0,85 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  22,05 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,71 
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                     
13.01 m    Premarco metálico                                                 
PFPP53aa      1,00 m    Perfil premarco aluminio                                         2,88 2,88 
MOOC.8a       0,05 h    Oficial 1ª carpintería                                           25,93 1,30 
%             0,00 %    Costes Directos Complementarios                                  4,18 0,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  4,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,30 
13.02 u    Vestuario monitor V1                                              
MOOM.8a       2,13 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 45,41 
PFVL.2ac      4,00 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 17,64 
PFVL.2bc      4,00 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 20,08 
PFVL.2dc      4,00 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 8,00 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       8,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,32 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                106,35 3,19 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  109,54 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,83 
13.03 u    Vestuarios V2                                                     
MOOM.8a       2,13 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 45,41 
PFVL.2ac      4,50 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 19,85 
PFVL.2bc      4,50 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 22,59 
PFVL.2dc      4,50 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 9,00 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       8,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,32 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                112,07 3,36 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  115,43 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,89 
13.04 u    Ventana V7                                                        
MOOM.8a       2,13 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 45,41 
PFVL.2ac      3,50 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 15,44 
PFVL.2bc      3,50 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 17,57 
PFVL.2dc      3,50 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 7,00 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       8,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,32 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                100,64 3,02 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  103,66 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,77 
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13.05 u    Ventana V6                                                        
MOOM.8a       2,25 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 47,97 
PFVL.2ac      5,50 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 24,26 
PFVL.2bc      4,50 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 22,59 
PFVL.2cc      1,00 m    Perfil separador al lac bl                                       5,25 5,25 
PFVL.2dc      7,50 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 15,00 
PFDP.6bc      4,80 m    Perfil Al guía pers 60x20 lacado                                 2,46 11,81 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       16,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,64 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                142,41 4,27 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  146,69 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,09 
13.06 u    Ventana V5                                                        
MOOM.8a       3,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 63,96 
MOOM11a       4,00 h    Especialista metal                                               16,03 64,12 
PFVL.1ac      4,00 m    Pfl marco sup al lac bl                                          4,50 18,00 
PFVL.1bc      4,00 m    Pfl mc inf c/vier al lac bl                                      4,76 19,04 
PFVL.1dc      2,00 m    Pfl marco lateral al lac bl                                      4,44 8,88 
PFVL.1ec      2,00 m    Pfl hoja lateral al lac bl                                       4,00 8,00 
PFVL.1fc      2,00 m    Pfl hoja cierre al lac bl                                        5,22 10,44 
PFVL.1gc      4,00 m    Pfl hoja rodamiento al lac bl                                    4,37 17,48 
PFVL12a       6,00 m    Felpudo vent/prta crrd 7.2x5 mm                                  0,10 0,60 
PFCH35a       4,00 u    Rueda p/ventana-puerta corredera                                 0,49 1,96 
PFCH16c       2,00 u    Cierre embt col vr p/prta-vent                                   1,64 3,28 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                215,76 4,32 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  220,08 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 6,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,68 
13.07 u    Ventana V3                                                        
MOOM.8a       2,75 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 58,63 
MOOM11a       4,00 h    Especialista metal                                               16,03 64,12 
PFVL.1ac      4,00 m    Pfl marco sup al lac bl                                          4,50 18,00 
PFVL.1bc      4,00 m    Pfl mc inf c/vier al lac bl                                      4,76 19,04 
PFVL.1dc      1,50 m    Pfl marco lateral al lac bl                                      4,44 6,66 
PFVL.1ec      1,50 m    Pfl hoja lateral al lac bl                                       4,00 6,00 
PFVL.1fc      1,50 m    Pfl hoja cierre al lac bl                                        5,22 7,83 
PFVL.1gc      4,00 m    Pfl hoja rodamiento al lac bl                                    4,37 17,48 
PFVL12a       5,50 m    Felpudo vent/prta crrd 7.2x5 mm                                  0,10 0,55 
PFCH35a       4,00 u    Rueda p/ventana-puerta corredera                                 0,49 1,96 
PFCH16c       2,00 u    Cierre embt col vr p/prta-vent                                   1,64 3,28 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                203,55 4,07 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  207,62 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 6,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,85 
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13.08 u    Puerta madera PM2                                                 
MOOM.8a       9,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 191,88 
MOOM11a       1,50 h    Especialista metal                                               16,03 24,05 
PFVL.2dc      31,20 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 62,40 
PFVL.4ac      14,80 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 87,17 
PFVL.4bc      14,80 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 94,42 
PFVL.4cc      8,40 m    Pfl hoja crr al 75x44 lac bl                                     6,70 56,28 
PFVL.4dc      3,60 m    Pfl zoc inf al 107x40 lac bl                                     16,00 57,60 
PFVL.4ec      3,60 m    Pfl zoc intmd al 120x40 lac bl                                   12,14 43,70 
PFCW.1ca      48,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,96 
PFCH25a       24,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 3,36 
PFCH26c       40,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 1,60 
PFCH27ac      12,00 u    Bisagra embutida de 70mm lacada                                  1,53 18,36 
PFCH15a       2,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 27,44 
EFVL.1hhca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x225                                  118,86 237,71 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1hcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 197,15 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1fcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 175x100                                  90,90 181,80 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                1.470,43 29,41 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1.499,83 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 45,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.544,83 
13.09 u    Puerta P1                                                         
MOOM.8a       9,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 191,88 
MOOM11a       1,50 h    Especialista metal                                               16,03 24,05 
PFVL.2dc      31,20 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 62,40 
PFVL.4ac      14,80 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 87,17 
PFVL.4bc      14,80 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 94,42 
PFVL.4cc      8,40 m    Pfl hoja crr al 75x44 lac bl                                     6,70 56,28 
PFVL.4dc      3,60 m    Pfl zoc inf al 107x40 lac bl                                     16,00 57,60 
PFVL.4ec      3,60 m    Pfl zoc intmd al 120x40 lac bl                                   12,14 43,70 
PFCW.1ca      48,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,96 
PFCH25a       24,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 3,36 
PFCH26c       40,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 1,60 
PFCH27ac      12,00 u    Bisagra embutida de 70mm lacada                                  1,53 18,36 
PFCH15a       2,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 27,44 
EFVL.1ahca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 50x225                                   90,90 181,80 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1acca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 50x100                                   68,42 136,85 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1fcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 175x100                                  90,90 181,80 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                1.354,21 27,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1.381,30 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 41,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.422,74 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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13.10 u    Puerta P2                                                         
MOOM.8a       6,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 127,92 
MOOM11a       0,50 h    Especialista metal                                               16,03 8,02 
PFVL.2dc      15,60 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 31,20 
PFVL.4ac      7,40 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 43,59 
PFVL.4bc      7,40 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 47,21 
PFVL.4cc      4,20 m    Pfl hoja crr al 75x44 lac bl                                     6,70 28,14 
PFVL.4dc      1,80 m    Pfl zoc inf al 107x40 lac bl                                     16,00 28,80 
PFVL.4ec      1,80 m    Pfl zoc intmd al 120x40 lac bl                                   12,14 21,85 
PFCW.1ca      24,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,48 
PFCH25a       12,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,68 
PFCH26c       20,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,80 
PFCH27ac      6,00 u    Bisagra embutida de 70mm lacada                                  1,53 9,18 
PFCH15a       1,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 13,72 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1hcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 98,57 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1hcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 98,57 
EFVL.1fcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 175x100                                  90,90 90,90 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                835,17 16,70 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  851,88 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 25,56 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  877,43 
13.11 u    V3+P1                                                             
MOOA.8a       0,35 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,58 
MOOA12a       0,35 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 4,49 
MOOM.8a       2,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 42,64 
PFCH15a       1,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 13,72 
PFCH27bc      3,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 6,00 
PFVL.2dc      5,60 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 11,20 
PFVL.4ac      5,60 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 32,98 
PFVL.4bc      5,60 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 35,73 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
EFVL.1hhca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x225                                  118,86 237,71 
EFVL.1hcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 197,15 
EFVL.1ccca    1,00 u    Vent V14                                                         328,02 328,02 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                916,58 18,33 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  934,92 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 28,05 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  962,96 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
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13.12 u    Puerta madera PM1                                                 
MOOA.8a       0,35 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,58 
MOOA12a       0,35 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 4,49 
MOOM.8a       2,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 42,64 
PFCH15a       1,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 13,72 
PFCH27bc      3,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 6,00 
PFVL.2dc      5,60 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 11,20 
PFVL.4ac      5,60 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 32,98 
PFVL.4bc      5,60 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 35,73 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
EFVL.1hhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x225                                  118,86 118,86 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1hcca    3,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 295,72 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1ccca    1,00 u    Vent V14                                                         328,02 328,02 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                1.080,84 21,62 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1.102,46 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 33,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.135,53 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 20  
CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                        
14.01 u    Puerta P1                                                         
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA10iese    1,00 u    Puerta 2hj a gal de 92.5x216 cm                                  211,87 211,87 
EFPA.Hervent  1,00 u    Ventana a gal tipo Hervent o similar                             132,91 132,91 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                368,09 7,36 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  375,45 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 11,26 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,72 
14.02 u    Puerta P2                                                         
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA11iese    1,00 u    Puerta 2hj a galv de 82.5x216 cm                                 156,11 156,11 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                179,42 3,59 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  183,01 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 5,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,50 
14.03 u    Puerta de (V3+P1)                                                 
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA10iese    1,00 u    Puerta 2hj a gal de 92.5x216 cm                                  211,87 211,87 
EFPA.Hervent  1,00 u    Ventana a gal tipo Hervent o similar                             132,91 132,91 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                368,09 7,36 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  375,45 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 11,26 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,72 
14.04 u    PM2                                                               
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA10iese    1,00 u    Puerta 2hj a gal de 92.5x216 cm                                  211,87 211,87 
EFPA.Hervent  1,00 u    Ventana a gal tipo Hervent o similar                             132,91 132,91 
PFPA20        2,00 u    Ventana fija a gal                                               70,00 140,00 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                508,09 10,16 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  518,25 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 15,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  533,80 
14.05 u    PM1                                                               
MOOA.8a       0,90 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 14,36 
MOOA12a       0,90 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 11,55 
PFPA20        3,00 u    Ventana fija a gal                                               70,00 210,00 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                235,90 4,72 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  240,62 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 7,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,84 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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14.06 m    Pasamanos diám 50 inox                                            
MOOA.8a       0,45 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 7,18 
MOOM.8a       0,23 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 4,90 
PEAP16iese    1,00 m    Tubo acero inox diam 10 mm pulid                                 1,12 1,12 
PEAP16iese    0,15 m    Tubo acero inox diam 10 mm pulid                                 1,12 0,17 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                13,37 0,53 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  13,90 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,32 
14.07 u    Trampilla de acceso a cámara san                                  
MOOA.8a       0,45 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 7,18 
MOOA12a       0,45 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 5,77 
PFPA.9iese    1,00 u    Trampilla a galv 80x80 cm                                        39,03 39,03 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                51,98 1,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  53,02 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,61 
14.08 m    Barandilla pletinainox                                            
MOOM.8a       0,90 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 19,19 
MOOA.8a       0,90 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 14,36 
EFDB12aab     2,00 m    Pasamanos d=50mm acero inox                                      21,38 42,76 
PEAP15ae      4,84 kg   Angulo a inox 18/8 40x40x4                                       3,22 15,58 
PEAP16ch      5,00 kg   Perfil U 40x20x3 en a inox                                       10,97 54,85 
PEAP16bd      3,00 kg   Perfil T 40x40x4 en a inox                                       9,97 29,91 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                176,65 7,07 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  183,71 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 5,51 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,22 
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CAPÍTULO 15 VIDRIO                                                            
15.01 m2   Acris aisl4/6/4                                                   
MOOV.8a       0,45 h    Oficial 1ª vidrio                                                10,67 4,80 
PFAD.1aaa     1,00 m2   Vdr aisl4/6/4                                                    25,05 25,05 
PFAW.3a       1,00 m2   Repercusión perfil neopreno                                      0,74 0,74 
%0100         1,00 %    Medios auxiliares                                                30,59 0,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  30,90 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,93 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,82 
15.02 m    Acris aisl 3+3/6/3+3                                              
MOOV.8a       0,60 h    Oficial 1ª vidrio                                                10,67 6,40 
PFAD.1gah     1,00 m2   Vdr aisl 3+3/6/3+3                                               101,57 101,57 
PFAW.3a       1,00 m2   Repercusión perfil neopreno                                      0,74 0,74 
%0100         1,00 %    Medios auxiliares                                                108,71 1,09 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  109,80 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,09 
15.03 m2   Acris aisl4/6/3+3                                                 
MOOV.8a       0,45 h    Oficial 1ª vidrio                                                10,67 4,80 
PFAD.1aah     1,00 m2   Vdr aisl4/6/3+3                                                  56,59 56,59 
PFAW.3a       1,00 m2   Repercusión perfil neopreno                                      0,74 0,74 
%0100         1,00 %    Medios auxiliares                                                62,13 0,62 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  62,75 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,88 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,64 
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CAPÍTULO 16 PINTURA                                                           
16.01 m2   Rev pint cal pmto in                                              
MOON.8a       0,18 h    Oficial 1ª pintura                                               14,52 2,61 
PRPR.4d       0,50 kg   Lechada cal viva para pintar                                     0,09 0,05 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                2,66 0,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  2,74 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,82 
16.02 m2   Rev plas lisa vert                                                
MOON.8a       0,14 h    Oficial 1ª pintura                                               14,52 2,03 
PRPP.3b       0,30 l    Pintura plástica acrl int-mate                                   3,79 1,14 
PRPP16b       0,05 kg   Masilla homog res sint-sílice                                    1,31 0,07 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                3,24 0,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3,30 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 
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CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                          
17.01 u    Juego porterías fútbol sala                                       
 Sin descomposición 1.800,82 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 54,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.854,84 
17.02 u    Juego postes voleibol D=120mm                                     
 Sin descomposición 972,38 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 29,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.001,55 
17.03 Ud   JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                  
U01AA501      3,00 Hr   Cuadrilla A                                                      36,00 108,00 
U38TC310      1,00 Ud   Juego canastas grad. V=2,80 mts                                  3.087,90 3.087,90 
A02AA510      0,20 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     90,69 18,14 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.214,04 128,56 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3.342,60 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 100,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.442,88 
17.04 u    Juego canastas baloncesto                                         
 Sin descomposición 9.100,00 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 273,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.373,00 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.01 u    Ensayo mues 5 prob curd rot                                       
 Sin descomposición 63,14 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,03 
18.02 u    Ensayo tracc 1 probeta                                            
 Sin descomposición 39,47 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,65 
18.03 u    Det caract geo barra corrugada                                    
 Sin descomposición 96,82 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,72 
18.04 u    Desplazamiento, toma y recogida                                   
 Sin descomposición 6,07 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,25 
18.05 u    Prueba estnq cub plana tran                                       
 Sin descomposición 307,82 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 9,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  317,05 
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION CONTADORES                                         
19.01.01 Ml.  LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm    
B0005.0010    0,11 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 2,35 
B0005.0020    0,08 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 1,27 
B2402.0140    4,00 ml   Cable libre de halógenos AFUMEX o similar UNE 21123/4 RZ1-K 3,68 14,72 
 0,6/  
PER160        2,00 Ml.  Tubería PVC flexible para conducción de cables Ø160mm 4,53 9,06 
 HELIFLEX o  
%00000.02     2,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      27,39 0,55 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  27,94 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,78 
19.01.02 UD   BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                       
CAS1T         1,00 UD   CASETA PARA 1 CONTADOR TRIFASICO                                 301,01 301,01 
B0001.0030    3,20 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 51,04 
B0001.0070    3,13 H    PEON SUELTO                                                      12,83 40,16 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  392,21 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 11,77 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  403,97 
19.01.03 ML   RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                                 
U44012        0,02 Ud   Pica de cobre para toma de tierr                                 13,18 0,26 
B0005.0010    0,17 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 3,62 
B0005.0020    0,17 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 2,69 
B2408.0020    0,30 kg   conductor de cobre desnudo de 35                                 3,42 1,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  7,60 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 
SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                             
19.02.01 Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                             
U01FY630      0,50 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 8,10 
U01FY635      0,50 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 6,90 
U30ER255      1,00 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x50 (Cu)                              20,35 20,35 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,35 1,41 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  36,76 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,10 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,87 
19.02.02 Ud   Cuadrdo general para pista polideportiva                          
U01FY630      11,00 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 178,20 
U30IM001      1,00 Ud   Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.                                  124,30 124,30 
U30IA040      1,00 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              87,01 87,01 
U30IA020      1,00 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          200,41 200,41 
U30IA015      3,00 Ud   Diferencial 40A/2p/30mA                                          40,96 122,88 
U30IA035      14,00 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,48 230,72 
U30IM101      1,00 Ud   Contactor 40A/2 polos/220V                                       52,92 52,92 
U30IG501      1,00 Ud   Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.                                  61,21 61,21 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.057,65 42,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1.099,96 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 33,00 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.132,95 
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19.02.03 Ud   Cuadro graderías                                                  
U01FY630      8,00 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 129,60 
U30IM001      1,00 Ud   Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.                                  124,30 124,30 
U30IA040      1,00 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              87,01 87,01 
U30IA020      1,00 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          200,41 200,41 
U30IA035      7,00 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,48 115,36 
U30IM170      2,00 Ud   KTA regul. 1,6-2,5A                                              27,57 55,14 
U30IM175      1,00 Ud   Contactores 20A/2p/220V                                          35,00 35,00 
U30JW201      20,00 Ml   Tubo acero rosc. M 20/gp5                                        3,53 70,60 
U30JW551      3,00 Ud   Caja metálica Crady                                              3,28 9,84 
U30JA030      20,00 Ml   Conductor 0,6/1 Kw 3x2,5 (Cu)                                    0,76 15,20 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     842,46 33,70 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  876,16 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 26,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  902,44 
19.02.04 Ml   CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                          
U01FY630      0,11 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 1,78 
U01FY635      0,11 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 1,52 
U30JW100      1,00 Ml   Tubo corrugado duro D=50                                         1,18 1,18 
U30JW900      0,60 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,22 
U30JA132      1,00 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1 Kv 3x6 (Cu)                                1,69 1,69 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,39 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  6,64 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,84 
19.02.05 Ml   CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                                
U01FY630      0,17 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 2,75 
U01FY635      0,17 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 2,35 
U30JW900      0,80 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,29 
U30JW122      1,00 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,12 1,12 
U30JA130      1,50 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x6 (Cu)                                 1,27 1,91 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,41 0,34 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,75 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 
19.02.06 Ml   CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                                
U01FY630      0,13 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 2,11 
U01FY635      0,13 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 1,79 
U30JW900      0,80 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,29 
U30JW058      3,00 Ml   Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,18 0,54 
U30JW121      1,00 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,78 0,78 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,51 0,22 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  5,73 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,90 
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19.02.07 Ml   CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                  
U01FY630      0,13 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 2,11 
U01FY635      0,13 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 1,79 
U30JW120      1,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,57 0,57 
U30JW900      0,70 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,25 
U30ER115      3,00 Ml   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       1,03 3,09 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,81 0,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,12 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,37 
19.02.08 Ud   BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                   
U01FY630      0,35 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 5,67 
U30JW122      6,00 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,12 6,72 
U30OE001      1,00 Ud   Base enchufe 25A Legrand                                         9,72 9,72 
U30JW065      24,00 Ml   Conductor ES07Z1-K 6 (Cu)                                        0,48 11,52 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,63 1,35 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  34,98 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,05 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,02 
19.02.09 Ud   PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                                 
U01FY630      0,35 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 5,67 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,57 3,42 
U30JW001      12,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,16 1,92 
U30QE201      1,00 Ud   Pilot.escal-balizazado Galea                                     53,45 53,45 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     64,46 2,58 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  67,04 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,05 
19.02.10 UD   Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598  
B2405.0100    3,30 ml   conductor aislado para tension nominal 750 V libre de halogenos  0,15 0,50 
B3105.0080    1,00 UD   APARATO AUTONOMO ALUMBRADO EMERGENCIA                   45,52 45,52 
TUBOH16       7,00 ML   TUBO H PVC DE 16 mm.                                             4,12 28,86 
B0005.0010    0,17 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 3,62 
B0005.0020    0,17 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 2,69 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  81,19 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,44 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,62 
19.02.11 UD   Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL       
P250W         1,00 UD   Proyector cenital de 250 W de halogenuros metalicos              154,64 154,64 
TUBOH16       25,00 ML   TUBO H PVC DE 16 mm.                                             4,12 103,07 
B2405.0110    100,00 ml   conductor aislado para tension nominal 750 V libre de halogenos  0,31 31,00 
B0005.0010    2,61 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 55,65 
B0005.0020    2,60 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 41,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  385,48 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 11,56 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  397,05 
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19.02.12 Ud   APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                  
U01AA007      0,30 Hr   Oficial primera                                                  20,23 6,07 
U31AK205      1,00 Ud   Aplique decorat.indirec.75 W.                                    37,51 37,51 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,58 1,74 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  45,32 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,68 
SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
19.03.01 Ud   APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                  
U01AA007      0,30 Hr   Oficial primera                                                  20,23 6,07 
U31ED015      1,00 Ud   Aplique decort.estanco 2x11W.                                    78,54 78,54 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,61 3,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  87,99 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,63 
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                               
SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                              
20.01.01 Ud   Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                       
U01FY105      18,00 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 273,60 
U24WA105      68,00 Ml   Uponor Wirsbo PEX tubo en tubo 16x1,8                            2,11 143,48 
U24WA110      45,00 Ml   Uponor Wirsbo PEX tubo en tubo 20x1,9                            2,95 132,75 
U24WJ010      22,00 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,80 215,60 
U24WD055      1,00 Ud   C. Man. Master Uponor Q&E 20/20x16x16x16                         9,07 9,07 
U24WD050      1,00 Ud   C. Man. Master Uponor Q&E 20/20x16x16                            8,57 8,57 
U24WM160      24,00 Ud   Juego codo encastrar Uponor Q&E 16                               4,51 108,24 
U24WM165      25,00 Ud   Juego codo encastrar Uponor Q&E 20                               7,55 188,75 
U24WM005      34,00 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,34 
U24WM010      34,00 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,34 
U25AA001      44,00 Ml   Tub. PVC evac.32 mm.UNE 53114                                    0,82 36,08 
U25AA002      67,00 Ml   Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114                                    0,81 54,27 
U25XF025      3,00 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,08 24,24 
U25AA007      45,00 Ml   Tub. PVC evac.125mm.UNE 53114                                    3,21 144,45 
U25XC250      22,00 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     10,01 220,22 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.560,00 62,40 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1.622,40 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 48,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.671,07 
20.01.02 ml   Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                   
B0004.0010    0,20 H    Oficial 1ª fontanero                                             21,32 4,26 
B1605.0020    1,25 ml   tuberia PVC 40 mm serie "B"                                      3,03 3,79 
%0500         5,00 %    Medios auxiliares                                                8,05 0,40 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,45 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,71 
20.01.03 ml   Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en   
B0001.0030    0,38 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 6,06 
B0001.0060    0,38 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 3,72 
B1615.0010    1,05 ml   tubo albañal PVC 160 mm                                          3,05 3,20 
A0202.0020    0,03 M3   hormigon H-10 N/mm2, plast 25                                    50,84 1,53 
%063000000600 6,00 %    Medios auxiliares                                                14,51 0,87 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  15,38 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,84 
20.01.04 U    Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                          
B0001.0030    1,80 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 28,71 
B0001.0060    1,79 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 17,54 
B1305.0030    64,00 U    ladrillo hueco doble 8x12x24 H6                                  0,09 5,76 
B1802.0050    1,00 U    compuerta fundicion de 60x60 cm,                                 54,04 54,04 
A0104.0120    0,04 M3   mortero c.p. y arena cantera 1:4                                 54,09 2,16 
A0202.0070    0,10 M3   hormigon H-17,5 N/mm2, plast.25                                  56,43 5,64 
%057000000600 6,00 %    Medios auxiliares                                                113,86 6,83 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  120,69 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,31 
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20.01.05 Ud   Inodoro giralda t. bajo blanco                                    
U01FY105      1,50 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 22,80 
U27LD015      1,00 Ud   Inodoro Giralda t. bajo blanco                                   209,50 209,50 
U26AG001      1,00 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,54 2,54 
U26XA001      1,00 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 2,77 
U25AA005      0,70 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,13 1,49 
U25DD005      1,00 Ud   Injerto simple PVC evac. 90mm                                    4,61 4,61 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     243,71 9,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  253,46 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 7,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  261,06 
20.01.06 Ud   Urinario mural ideal standard                                     
U01FY105      1,20 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 18,24 
U27NA505      1,00 Ud   Urinario mural Ideal Stand.                                      79,90 79,90 
U26GP211      1,00 Ud   Fluxor Presto 12                                                 34,10 34,10 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     132,24 5,29 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  137,53 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 4,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,66 
20.01.07 Ud   Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                               
U01FY105      1,00 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 15,20 
U27FD006      1,00 Ud   Lav. Giralda 63x50 cm. ped. blanco.                              86,20 86,20 
U26GA221      1,00 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   56,80 56,80 
U25XC101      1,00 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,09 2,09 
U26AG001      2,00 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,54 5,08 
U26XA001      1,00 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 2,77 
U25XC401      1,00 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,91 1,91 
U26XA011      1,00 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,91 1,91 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     171,96 6,88 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  178,84 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 5,37 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,20 
SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR                                                     
20.02.01 U    Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio  
B0004.0010    39,93 H    Oficial 1ª fontanero                                             21,32 851,31 
B0004.0020    39,78 H    Ayudante fontanero                                               15,82 629,32 
B2309.0330    1,00 U    1 Centralita de control MCR50 VALDECO o similar, con termostatos 1.470,03 1.470,03 
D1810.0040    3,00 U    vaso de expansion cerrado de 80l                                 176,82 530,45 
D1810.0050    2,00 U    Circulador calefaccion/energia solar 3 velocidades.              315,20 630,41 
B2309.0520    1,00 U    reductor de presion 4 kg/h-370 mm                                6,14 6,14 
B2309.0540    20,00 U    colector energia solar                                           772,98 15.459,60 
B2309.0560    1,00 U    acumulador 3000 litros, energia solar                            2.176,33 2.176,33 
%034000000300 3,00 %    Medios auxiliares                                                21.753,59 652,61 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  22.406,19 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 672,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.078,38 
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SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                                
20.03.01 ML   TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                     
B2215.0330    1,15 M    tubo multicapa polietileno 40mm                                  5,37 6,18 
B0006.0010    0,13 H    Oficial 1ª frigorista-climatizacion                              22,00 2,86 
B0006.0020    0,13 H    Ayudante frigorista-climatizacion                                18,00 2,34 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      11,38 0,34 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  11,72 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,07 
20.03.02 Ml.  Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR  
B0006.0010    0,12 H    Oficial 1ª frigorista-climatizacion                              22,00 2,64 
B0006.0020    0,12 H    Ayudante frigorista-climatizacion                                18,00 2,16 
CQ42          1,20 Ml.  Coquilla para aire acondicionado e=27mm Ø42 HT/ARMAFLEX        8,22 9,86 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      14,66 0,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  15,10 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,45 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,56 
20.03.03 Ud   DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                                 
U01FY001      1,00 Hr   Oficial primera gasista                                          21,50 21,50 
U01FY002      1,00 Hr   Ayudante gasista                                                 20,50 20,50 
U33MA010      1,00 Ud   Depósito propano 4000 l.                                         2.860,74 2.860,74 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.902,74 116,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3.018,85 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 90,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.109,42 
20.03.04 Ud   OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                              
D02HA201      0,60 M3   EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO                                     42,72 25,63 
D04IC055      0,36 M3   HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. MAN.                             171,26 61,65 
D04GA103      0,12 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             109,78 13,17 
D04IX634      0,12 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                         319,21 38,30 
D05AG023      4,00 Ud   PLACA APOYO A-42b 20X20X1,2 cm.                                  6,65 26,61 
D23KE001      20,00 M2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN 40/14                                 10,51 210,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  375,60 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 11,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,87 
20.03.05 Ud   CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                                
U01AA007      5,00 Hr   Oficial primera                                                  20,23 101,15 
U01AA009      5,00 Hr   Ayudante                                                         13,61 68,05 
U29OD192      1,00 Ud   C.JUNKERS EURO. ACU HIT ZWSE 28-4MFA                             1.940,00 1.940,00 
U29ZJ200      1,00 Ud   Codo chim.Nova acero D=150 mm                                    7,37 7,37 
U29ZJ100      1,00 Ud   Chimenea Nova acero D=150 mm.                                    23,52 23,52 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.140,09 85,60 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  2.225,69 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 66,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.292,46 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 33  
SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                          
20.04.01 Ud.  Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO  
B0005.0010    4,95 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 105,53 
B0005.0020    4,80 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 75,94 
T15DC0028     1,00 Ud.  Central de detección de incendios 794,43 794,43 
 ANALOGICA/MICROPROCESADA 8 zon  
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      975,90 29,28 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  1.005,18 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 30,16 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.035,33 
20.04.02 Ud.  Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO  
B0005.0010    1,00 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 21,32 
B0005.0020    0,99 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,66 
T18RR1006     8,00 Ml.  Tub.PVC rígido Ø13mm,gp 7                                        0,39 3,12 
T05ES0001     17,60 Ml.  Cable Cu aisl.silicona 1x1mm²                                    0,41 7,22 
T15DD0130     1,00 Ud.  Detect.humos ionización temp.                                    21,22 21,22 
T06CN0030     1,50 Ud.  Caja superf.PVC de 100x100 mm                                    1,19 1,79 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      70,32 2,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  72,43 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,17 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,61 
20.04.03 Ud.  PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                     
B0005.0010    0,98 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 20,89 
B0005.0020    0,96 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,19 
T18RR1006     8,00 Ml.  Tub.PVC rígido Ø13mm,gp 7                                        0,39 3,12 
T05ES0001     17,60 Ml.  Cable Cu aisl.silicona 1x1mm²                                    0,41 7,22 
T15LP0010     1,00 Ud.  Pulsador manual alarma                                           10,72 10,72 
T06CA0024     1,50 Ud.  Caja deriv.emp.200x200mm                                         1,23 1,85 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      58,98 1,77 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  60,75 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,57 
20.04.04 Ud.  CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                          
B0005.0010    0,90 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 19,19 
B0005.0020    0,86 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 13,61 
T18RF0021     8,00 Ml.  Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5                                         0,12 0,96 
T05ES0001     17,60 Ml.  Cable Cu aisl.silicona 1x1mm²                                    0,41 7,22 
T15L00205     1,00 Ud.  Campana Alarma                                                   19,95 19,95 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      60,92 1,83 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  62,75 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,63 
20.04.05 Ud.  INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico                 
B0005.0010    0,96 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 20,47 
B0005.0020    0,94 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 14,87 
T15LS0310     1,00 Ud.  Indicador óptico acústico lanza destellos antipanico             50,48 50,48 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      85,82 2,57 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  88,39 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 2,65 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,04 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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20.04.06 UD   SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                     
B0005.0010    0,95 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 20,25 
B0005.0020    0,92 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 14,55 
SIN           1,00 UD   SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                    13,43 13,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  48,24 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,45 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,69 
20.04.07 Ud.  PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                           
B0005.0020    0,89 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 14,08 
T15LS0850     1,00 Ud.  Cartel de plan de emergencia                                     12,50 12,50 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      26,58 0,80 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  27,38 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,20 
20.04.08 Ud.  Placas de señalización de salidas de emergencia                   
B0005.0020    0,97 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,35 
T15LS0820     1,00 Ud.  Pla.salida emerg.297x210 al.                                     3,56 3,56 
%00000.02     2,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      18,91 0,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  19,28 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,86 
20.04.09 Ud.  Pulsadores de alarma                                              
B0005.0020    1,00 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,82 
T15LS0800     1,00 Ud.  Placa señaliz.plástic.250x200                                    3,36 3,36 
%00000.02     2,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      19,18 0,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  19,56 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,15 
20.04.10 UD   Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.        
B0005.0020    0,12 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 1,90 
EC02          1,00 UD   EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA (CO2                                 50,01 50,01 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  51,91 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,47 
20.04.11 UD   Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B    
B0005.0020    0,15 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 2,37 
EPS6          1,00 UD   EXTINTOR DE POLVO 6 KG 21A-113B                                  38,04 38,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  40,41 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 1,21 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,63 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
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CAPÍTULO 21 JARDINERÍA                                                        
21.01 u    plantacion de arboles a raiz des                                  
B0001.0020    0,15 h    Capataz                                                          23,13 3,47 
B0001.0030    0,25 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 3,99 
B0001.0070    1,25 H    PEON SUELTO                                                      12,83 16,04 
B2901.0040    10,00 kg   estiercol a pie de obra                                          0,07 0,70 
%0610         6,00 %    Medios auxiliares                                                24,19 1,45 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  25,65 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,42 
21.02 u    alcorque de 100x100 cm formado C                                  
B0001.0030    3,00 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 47,85 
B0001.0060    1,00 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 9,80 
B1315.0040    8,00 ML   bordillo hormigon 13x20x50                                       4,99 39,92 
A0107.0030    0,02 m3   mortero c.p. y picadis 1:3                                       110,40 2,21 
A0201.0040    0,16 m3   hormigon H-10 N/mm2 arido 40                                     65,53 10,48 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                110,26 3,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  113,57 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 3,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,98 
21.03 u    plantacion de arbustos para seto                                  
B0001.0020    0,03 h    Capataz                                                          23,13 0,69 
B0001.0030    0,01 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 0,16 
B0001.0070    0,16 H    PEON SUELTO                                                      12,83 2,05 
B2901.0040    2,00 kg   estiercol a pie de obra                                          0,07 0,14 
%0610         6,00 %    Medios auxiliares                                                3,05 0,18 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3,23 
 Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10 
  _______________ 









































































































































desarrollo de  todo proyecto de  construcción, para obra pública  y privada, de nueva planta, 



















No  existen,  pero  no  obstante  se  realizarán  las  consultas  que  se  estimen  oportunas  a  las 
compañías suministradoras de fluido eléctrico, gas, agua potable y red de alcantarillado. 
1.2.5. Climatología 
La  influencia de  la climatología  local no tiene mayor relevancia en  la ejecución   del proyecto 
























colocándose  la señalización correspondiente. En  lo concerniente a  las rampas de acceso, con 
































y  se  colocarán  en  lugares  bien  visibles  las  señales  de  riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel  y 
maquinaria pesada en movimiento. 
Tanto  las  tierras  procedentes  de  la  excavación  como  la  maquinaria,  materiales,  etc.,  se 
mantendrán  alejados  del  borde  de  la  excavación  a  una  distancia  superior  a  2  metros.  La 
coronación de los taludes permanentes se protegerá mediante barandilla de 100 cm de altura, 
listón intermedio y rodapié, todo ello situado como mínimo a 2 metros del borde del talud. 























personal  de  ayuda  al  vertido.  Por  otra  parte,  se  establecerá  a  una  distancia mínima  de  2 
metros topes resistentes de final de recorrido para los vehículos de vertido del hormigón. Para 
vibrar  el  hormigón  desde  posiciones  sobre  la  cimentación  se  establecerán  plataformas  de 
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se colocarán perpendiculares a 




suficientemente el  terreno para permitir el paso de camiones de alto  tonelaje,  los  fustes en 
posición vertical se dirigirán mediante sogas atadas al extremo libre y nunca directamente con 
las manos, y el personal que realice este tipo de operaciones será especialista en el tema. Por 
otra  parte,  si  el  pilotaje  se  realiza  por  excavación  rotatoria;  los  operarios  no  deberán 
permanecer dentro del  radio de  acción del  tornillo excavador  (mínimo 5 metros), nunca  se 
efectuará simultáneamente  la extracción de tierras y  la carga de estas sobre el camión en un 
mismo pilote. Los pozos concluidos, en espera de armado,  se protegerán contra  la caída de 
personal mediante  la  instalación  de  barandillas  de  1 metro  de  altura  con  rodapié  y  listón 
intermedio a una distancia mínima de 1'5 metros. Si es posible  la entrada de personas a  la 
obra, por la noche, se señalizarán los pilotes con una circunferencia de 1'5 metros de diámetro 






en  obra  el  hormigón  deberán  usar  guantes,  gafas  panorámicas  y  botas  de  goma  con  la 
correspondiente homologación. Por otra parte, el personal que manipule el hierro de armar 











En  todo momento  se mantendrán  las  zonas de  trabajo  limpias y ordenadas y  se acotarán a 
nivel del suelo siempre que se prevea  la circulación de personas o vehículos colocando señal 
de  riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel.  En  trabajos  realizados  en  el  interior  de  zanjas,  con 










Caída  de  personas  al  mismo  y  a  distinto  nivel,  golpes  y  caída  de  materiales,  golpes 
herramientas de mano, cortes al utilizar sierras o cepilladoras, heridas punzantes  localizadas 





se  acotarán  las  áreas  de  trabajo  y  se  colocarán  señales  indicativas  de  riesgo  de  caída  de 
objetos. Se colocaran barandillas de 1 metro de altura con  listón  intermedio y rodapié de 15 
cm en aquellos lugares donde fuese necesario (borde del forjado, huecos, etc). El hormigonado 
de  pilares  se  realizará  desde  castilletes  de  hormigonado  y  el  de  jácenas  o  vigas  desde 
andamios. 
Se instalarán viseras apropiadas para evitar el riesgo de caída de objetos a niveles inferiores. El 









hormigonarse,  y  en  cuanto  el  hormigón  lo  permita  se  peldañeará.  La  comunicación  entre 
forjados podrá  realizarse mediante escaleras de mano,  siendo el hueco mínimo  superior de 
salida en el forjado a hormigonar de 50 x 60 cm, y la escalera deberá sobrepasar en 1 metro la 
altura a salvar. El vertido de hormigón sobre los encofrados se realizará con suavidad, tratando 
en  la medida de  lo posible de evitar el choque brusco. Sobre  las superficies a hormigonar se 
formarán caminos de  tránsito  formados por  líneas de  tres  tablones con anchura  total de 60 















mientras que  los encargados del  transporte  y  colocación de materiales prefabricados harán 
uso de guantes anticorte, serraje, o lona según proceda. El personal encargado del amasado y 
puesta  en  obra  del  hormigón  empleará  gafas  y  botas  de  goma  con  puntera  metálica, 
homologadas. Así mismo, se dotará a los trabajadores de todo aquel elemento de seguridad y 



























o  faldón de  la cubierta. Así mismo, se recomienda  la  instalación de redes de seguridad en  la 
vertical de los puntos de trabajo . 
‐ Protecciones individuales : 
Será  obligatorio  el  uso  del  casco,  cinturón  de  seguridad,  calzado  antideslizante,  y  en  la 
manipulación de líquidos o fluidos a alta temperatura, botas, guantes y polainas de cuero. Así 








de  objetos,  protegiéndose  además  los  accesos  a  la  edificación  con  pantallas  o  viseras 





de material  cerámico  se utilizará  el  guante  anticorte de  látex  rugoso,  y para  el montaje de 
andamios  y  accionamiento de mecanismos de  los mismos  se utilizará  el  guante de  trabajo. 
Para el trabajo en altura sin protecciones colectivas contra caídas, será obligatorio el empleo 
del  cinturón  de  seguridad  con  la  homologación  correspondiente  del Ministerio  de  Trabajo, 
sirga y dispositivo de anclaje para el cinturón. Así mismo, se dotará a los trabajadores de todo 







La caja de escalera se realizará  lo antes posible, debiéndose realizar en  la  losa el peldañeado 
previo o portátil con ámbito mínimo de 90 cm, huella mayor de 23 cm y contrahuella menor de 





se acotarán  las áreas de trabajo, colocándose en  lugar bien visible  la señal de aviso de riesgo 
de caída de objetos, protegiéndose los accesos al edificio/s con pantallas o viseras adecuadas. 
El número de huecos de fachada que puedan quedar abiertos deberá reducirse al mínimo. Los 
bordes  y  huecos  de  forjado  se  protegerán  con  barandillas  de  1  metro  de  altura,  listón 











En  todo momento  se mantendrán  las zonas de  trabajo  limpias y ordenadas, y en el caso de 









cinturón de seguridad, en  las zonas de peligro de caída en altura. Todas  las zonas en  las que 
haya que    trabajar  estarán  suficientemente  iluminadas,  caso de utilizarse portátiles  estarán 





sin  romper  los  flejes.  El  ladrillo  suelto  se  izará,  apilado  ordenadamente,  en  el  interior  de 
plataformas  convenientemente  preparadas.  Los  palets  transportados  con  grúa,  se  dirigirán 
mediante cabos amarrados a  la base de  la plataforma de elevación, nunca directamente con 
las manos. El acopio de palets se realizará próximo a los pilares, en prevención de sobrecargas 
en  la  estructura.  Se  recomienda  que  los  escombros  y  cascotes  se  evacuen  diariamente 
mediante  trompas  de  vertido  montadas  al  efecto,  y  entretanto  se  depositarán  el  lugares 
próximos a pilares. En ningún caso, podrán verterse cascotes directamente por  las aberturas 
de fachadas, huecos o patios. Se evitará elevar elementos de gran superficie bajo condiciones 
de  fuerte  viento,  así  mismo  en  estas  condiciones,  no  se  trabajará  junto  a  paramentos 
levantados  antes  de  transcurridas  48  horas.  Se  prohíbe  el  uso  de  borriquetas  en  balcones, 




el  Ministerio  de  Trabajo,  siendo  preceptivo  el  uso  del  mono  de  faena.  En  el  manejo  de 
morteros es aconsejable la utilización de guantes de goma o crema protectora para las manos. 
El  acarreo  manual  de  material  cerámico  se  realizará  con  guantes  anticorte  de  látex.  Se 














































doble  aislamiento  en  el  caso  de  ser  portátiles.  Se  prohíbe  utilizar  como  tierra  o  neutro 
cualquier  tipo  de  canalización  metálica  de  las  inmediaciones.  Los  locales  en  los  que  se 












en  la  estructura.  Se  recomienda  que  los  escombros  y  cascotes  se  evacuen  diariamente 









en  ambos  casos  su  anchura mínima  será  de  50  cm.  Los  vidrios  de  grandes  dimensiones  se 
manejarán con ventosas y se almacenarán en posición vertical, colocándose desde el  interior 
del  edificio  y  señalizándose  los mismos una  vez puestos  en obra. Deberá  existir  ventilación 
adecuada en  los  lugares en  los que se realicen  los trabajos. Los continentes de   disolventes o 
similares  deberán  permanecer  cerrados  en  caso  de    no  ser  utilizados.  Se  comprobará 





mandil,  guantes,  pantalla  o  gafas,  y  botas  con  polainas.  Los  regateros  utilizarán  gafas 
panorámicas de picapedrero  con  visor de  rejilla metálica, protección auditiva  y  respiratoria, 
homologadas  por  el  Ministerio  de  Trabajo.  Para  las  tareas  de  decoletaje  y  extrusión  se 
emplearán  los  guantes  de  trabajo  y  gafas  anti‐impactos  homologados  por  el Ministerio  de 
Trabajo. Para el manejo de útiles y herramientas  se utilizarán guantes de  faena. En pruebas 

















por  fachada o patios  interiores. Las herramientas de  trabajo manuales  se  llevarán en bolsas 







al apoyo  superior, pese a que  su utilización  fuere momentánea, estarán dotadas de zapatas 
antideslizantes, sobrepasando en 1 m  la altura a superar. Las escaleras fijas de servicio serán 
de  acero  o  hierro  forjado,  unidas  sólidamente  a  la  pared  vertical,  intercalando  descansillos 
cada 7 m, e instalando jaulas de protección o cualquier otro sistema anti‐caída a partir de los 
2'5  m  de  altura.  Las  líneas  eléctricas  próximas  al  tajo  se  dejarán  sin  servicio  durante  la 





Caídas  en  altura,  atrapamientos  entre piezas pesadas,  radiaciones  infrarrojas  y ultravioletas 
generadas durante  la  soldadura. Explosiones derivadas de uso de  soplete, botellas de gases 
licuados,  bombonas,  etc.,  así  como  incendios  y  quemaduras.  Riesgos  inherentes  al  uso  de 
soldadura autógena. Golpes, cortes y contusiones por el manejo de herramientas. 
‐ Medidas preventivas: 
Las  instalaciones  de  fontanería  en  altura  serán  ejecutadas  única  y  exclusivamente  una  vez 
levantadas  las  protecciones  definitivas,  pero  en  cualquier  caso  se  adoptarán  las  medidas 
pertinentes  de  protección  del  personal  que  ejecuta  los  trabajos,  así  como  del  que  pueda 





aplomado,  para  la  instalación  de  conductos  verticales,  evitando  así  el  riesgo  de  caída,  y  el 
operario que realice el aplomado usará el cinturón de seguridad. Se rodearán con barandillas 







Será  obligatorio  el  uso  de  casco  y  botas  con  puntera  metálica  o  aislantes,  según  uso, 
homologadas  por  el  Ministerio  de  Trabajo.  Siendo  preceptivo  el  uso  de  mono  de  faena, 
cinturón de  seguridad, equipo de protección  respiratoria en  función del agente agresivo, así 








Caídas  al  mismo,  distinto  nivel  y  vacío.  Atrapamiento  entre  piezas  pesadas.  Pisadas  sobre 
materiales. Cortes por objetos, chapas y herramientas. Sobreesfuerzos. Aquéllos  inherentes a 
trabajos  sobre  cubiertas, andamios u otros medios auxiliares. Dermatosis por  contactos  con 
fibras. Riesgos de explosiones en  las comprobaciones de estanqueidad con  llama en  lugar de 




Se  pondrá  especial  atención  en  que  andamios,  plataformas  de  trabajo,  escaleras,  etc.  se 




se  utilizará,  ni  tan  siquiera  provisionalmente,  como  puesta  a  tierra  ni  punto  de  amarre  de 






durante  el  izado  de  los mismos  se  tendrá  en  cuenta  que  los  ganchos  a  utilizar  en  el  izado 
tengan dispositivo de seguridad. Si existe peligro de enganche de la carga durante el izado, se 








trabajo  se mantendrán en buen estado de uso, evitando  la  formación de astillas durante  la 
labor. Los  recortes  sobrantes  se  irán  retirando conforme  se produzcan,  situándolos en  lugar 
predeterminado para su posterior recogida y vertido por trompas de evacuación, evitando el 




cm  de  anchura mínima,  rodeadas  de  barandilla  sólida  de  1 metro  de  altura,  formadas  por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. Las protecciones de las partes móviles serán 
instaladas antes del  inicio de  la puesta en marcha para evitar el  riesgo de atrapamiento. Al 
conectar  o  poner  en  funcionamiento  las  partes móviles  de  una máquina,  deberán  haberse 




se  instalará en el cuadro señal  indicadora de precaución   debido al trabajo de hombres en  la 
red.  Las  herramientas  eléctricas  portátiles  estarán  protegidas  contra  contactos  eléctricos 
indirectos.  
‐ Protecciones personales: 
Será obligatorio  el uso de  casco  y botas de  seguridad  con polainas, plantillas de  seguridad,  
homologadas  por  el Ministerio  de  Trabajo,  siendo  preceptivo  el  uso  del mono  de  faena,  y 
cinturón cuando fuere necesario. Guantes de cuero flexible protegiendo contra las radiaciones, 
calor,  chispa,  y  para  el manejo  de  tuberías  y  conductos. Delantales  de  piel  u  otro  tipo  de 








Caída  de  personal  al  mismo  y  distinto  nivel,  cortes  y  golpes  por  manejo  de  herramientas 
manuales, pinchazos y cortes por manejo de guías y conductores, sobreesfuerzos posturales, 
electrocución  y/o  quemaduras  por  mala  protección  de  cuadros  eléctricos,  maniobras 
incorrectas en las líneas, uso de herramientas sin aislamiento, puenteo de los mecanismos de 
protección,  conexionados  directos  sin  clavijas  macho‐hembra.  Explosión  de  los  grupos  de 







acopio  del  material  eléctrico  se  ubicará  en  el  lugar  señalado  previamente.  El  montaje  de 
aparatos eléctricos será ejecutado por personal especializado. La  iluminación de  los  tajos no 
será  inferior a 100  lux, medidos a 2 m. del  suelo, mientras que  la  iluminación  realizada por 










que  se  ejecutará  será  el que  va desde  el  cuadro  general  al de  la  compañía  suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión que serán los últimos 
en  instalarse.  Las pruebas de  funcionamiento de  la  instalación  eléctrica  serán  anunciadas  a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas. Antes de hacer entrar en carga la instalación 
eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 
empalmes  de  los  cuadros  generales  eléctricos  directos  o  indirectos,  de  acuerdo  con  el 
Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión.  La  entrada  en  servicio  de  los  centros  de 
transformación, si hubiere, se efectuará desalojando previamente del edificio al personal, en 
presencia de  la  jefatura de obra y de esta dirección  facultativa, y comprobando  la existencia 
real  en  la  sala,  de  la  banqueta  de  maniobras,  pértigas  de  maniobra,  extintores  de  polvo 
químico  seco  y  botiquín,  y  que  los  operarios  se  encuentran  vestidos  con  las  prendas  de 
protección  personal.  En  lugares  húmedos  se  usarán  solamente  aparatos  eléctricos 
especialmente  concebidos para ello. No  se deberá  tocar nunca,  sin estar  convenientemente 
aislado, piezas metálicas bajo  tensión ni a personas que estén en contacto  con conductores 







la  colocación  de  cartel  indicativo.  Periódicamente  se  comprobará  el  estado  de  los 
interruptores  diferenciales. Al  finalizar  los  trabajos  con máquina  o  herramienta  eléctrica  es 
preciso  su  desconexión.  Al  empotrar  los  conductores  se  situarán  horizontales  o  verticales 
evitando  su  colocación  en  diagonal.  En  caso  de  incendio  se  desconectarán  las  fuentes  de 





















El abastecimiento de agua se realizará a  través de  las redes de suministro  implantadas en  la 
zona. 
1.3.14. Suministro de Gas Canalizado 












Se  dispondrá  de  las  siguientes  instalaciones,  cualquiera  que  sea  el  número  de  operarios, 

























Los  suelos,  paredes  y  techos  de  los  aseos,  vestuarios  y  duchas  serán  continuos,  lisos  e 





































Previa  petición  de  Suministro  de  la  Empresa  (GESA)  indicando  el  punto  de  acometida,  se 
procederá al montaje de la instalación de la Obra. 
La acometida será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa. El 
cuadro  general  de mando  estará  dotado  de  seleccionador,  protección  de  toma  de  tierra  y 
diferencial de 300 mA. De este cuadro saldrán  los circuitos secundarios de alimentación a  los 
cuadros  para  alimentación  a  grúa,  montacargas,  maquinillo,  vibrador,  etc.  dotados  de 


































Mantenimiento  periódico  del  estado  de  las mangueras,  tomas  de  tierra,  enchufes, mandos 
distribuidores, etc. 
1.5.2. Instalación productora de hormigón 

























‐ Al  acabar  las  operaciones  de  bombeo  se  limpiará  la  bomba.  En  las  hormigoneras 
portátiles se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de  la cuba así 
como el estado de los cables, palancas y accesorios. 



















































































‐ La  caja  será  bajada  inmediatamente  después  de  efectuada  la  descarga  y  antes  de 
emprender la marcha. 
‐ Al realizar  las entradas o salidas, se hará con precaución, auxiliado por  las señales de 
un miembro de la obra. 
‐ Respetará las normas del Código de Circulación. 






































































‐ Estará prohibido arrastrar cargas por el  suelo, hacer  tracción oblicua de  las mismas, 


















‐ El  cable  de  alimentación,  desde  cuadro  secundario,  estará  en  perfecto  estado  de 
conservación. 




‐ Al término de  la  jornada de trabajo, se pondrán      los mandos   a   cero,   no se dejarán 
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
1.6.6. Dumper 
Se  evitarán  giros bruscos que podrían originar  vuelcos.  Se deberán poner  en  los puntos de 
descarga  unos  topes  para  las  ruedas.  La  velocidad  de  circulación,  estará  en  función  de  la 

















‐ La  máquina  tendrá  en  todo  momento  colocada  la  protección  del  disco  y  de  la 
transmisión. 


























































































































 ‐Escaleras  fijas,  constituidas  por  el  peldañeado  provisional  a  efectuar  en  las  rampas  de  las 
escaleras  del  edificio,  para  comunicar  dos  plantas  distintas;  de  entre  todas  las  soluciones 
posibles para el empleo del material más adecuado en  la  formación del peldañeado, hemos 
escogido  el  hormigón  puesto  que  es  el  que  presenta mayor  uniformidad,  y  porque  con  el 
mismo bastidor de madera podemos hacer  todos  los  tramos,  constando de dos  largueros  y 
travesaño en número igual de peldaños de la escalera, haciendo éste las veces de encofrado. 


















‐ Caídas  a niveles  inferiores, debidas  a  la mala  colocación de  las mismas,  rotura de 


















‐ Los  elementos metálicos  deberán  estar  bien  ensamblados  y  arriostrados  entre  sí  y 
anclados a la fachada o elementos resistentes. 








‐ Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  mínimo  de  60  cm  de  anchura  con  rodapié 
perimetral de 15 cm  listón  intermedio y barandilla posterior a 1 metro. La barandilla 
interior será de 0,70 metros. 
‐ Los  andamios  tubulares  se  montarán  a  una  distancia  igual  o  menor  a  30  cm    del 
paramento vertical en el que se trabaja. 


























‐ Se  delimitará  la  zona  de  trabajo  en  los  andamios  colgados,  evitando  el  paso  del 
personal  por  debajo  de  éstos  así  como  que  éste  coincida  con  zonas  de  acopio  de 
materiales. 
‐ Se  colocarán  viseras  o marquesinas  de  protección  debajo  de  las  zonas  de  trabajo, 
principalmente  cuando  se esté  trabajando  con  los andamios en  los  cerramientos de 
fachada. 








caiga desde  la altura máxima admisible. Serán  lo suficientemente  flexibles y  tendrán 
que ser resistentes a  los agentes medioambientales. Se deberá cuidar  la flecha  inicial 
que estará comprendida entre 1/4  ‐ 1/7 de  la altura menor protegida. La  red nunca  










‐ Tendrán  una  altura  de  1'25  metros  y  una  longitud  máxima  de  10  metros,  estando 
formadas por dos cuerdas, una superior y otra  inferior colocadas en sentido  longitudinal, 
sirviendo de soporte a la red en si misma. 
‐ El diámetro de  las cuerdas será superior a 10mm y  la resistencia, una vez colocadas, será 
de 150 kg/m2. 
Redes con horca: 

















En  los  trabajos  posteriores  a  la  construcción  del  edificio:  reparación,  conservación  y 
mantenimiento se aplicaran las medidas de seguridad descritas en los capítulos análogos de la 





















‐ Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el  trabajo de 9 de Marzo de 1.971  (Parte  II, 












El empresario garantizará  la protección de  los  trabajadores  frente a  los  riesgos  laborales, de 
seguridad y salud en el trabajo. 
El empresario  realizará  la prevención de  riesgos  laborales mediante  la  adopción de  cuantas 













en  las actividades de  la empresa a todos  los niveles, tendrá en cuenta  las capacidades de  los 
trabajadores y constituirá los servicios de prevención o concertará externos. 
También  adoptará  medidas  sobre  primeros  auxilios,  lucha  contra  incendios,  evacuación  y 
salvamento, situaciones de peligro inminente, asistencia médica de urgencia y la salud laboral 
y reconocimientos médicos. 
Dispondrá  de  la  documentación  actualizada  sobre  la  evaluación  de  riesgos,  medidas  de 
prevención y protección, y la relación de accidentes de trabajo. 
Adoptará medidas  de  información  para  los  trabajadores  o  sus  representantes,  trabajadores 
con  funciones  de  prevención,  servicios  de  prevención  propios  o  concertados  y  para  las 
autoridades competentes. 
Adoptará  fórmulas  para  consulta  y  participación  de  los  trabajadores,  representantes  con 
funciones de prevención y servicios de prevención propios o concertados. 








‐ Adaptar el trabajo a  la persona en particular, en  lo que respecta a  la concepción de 
los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 







‐  Planificar  la  prevención,  buscando  un  conjunto  coherente  que  integre  en  ella  la 







información  e  instrucción  se  recogen  en  los  apartados  siguientes,  que  serán  de  aplicación 
respecto  de  los  trabajadores  autónomos  que  desarrollen  actividades  en  dichos  centros  de 
trabajo. 
‐ Cuando  en una misma obra desarrollen  actividades  trabajadores de dos o más  empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
con  lo  cual  se establecerán  los medios de  coordinación que  sean necesarios en  cuanto a  la 





medidas  de  protección  y  prevención  correspondientes,  así  como  sobre  las  medidas  de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
2.2.5. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 





Los  trabajadores  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las  instrucciones  del  empresario 
deberán en particular: 



















actividades de prevención, en  función del  tamaño de  la empresa, de  los  riesgos a que están 
expuestos  los  trabajadores  o  la  peligrosidad  de  las  actividades  desarrolladas,  el  empresario 
deberá  recurrir  a  uno  o  varios  servicios  de  prevención  propios  o  ajenos  a  la  empresa,  que 
colaborarán cuando sea necesario. 
El  servicio  de  prevención  tendrá  carácter  interdisciplinario,  debiendo  con  sus  medios  ser 
apropiados  para  cumplir  sus  funciones.  Para  ello  la  formación,  especialidad,  capacitación, 







acreditación  por  la  Administración  laboral,  mediante  la  comprobación  de  que  reúnen  los 
requisitos que  se establezcan  reglamentariamente  y previa aprobación de  la Administración 
sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitarios. 















Los  delegados  de  prevención  son  los  representantes  de  los  trabajadores  con  funciones 
específicas  en materia  de  prevención  de  riesgo  en  el  trabajo.  Los  delegados  de  prevención 
serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en el artículo 35. 
A  efectos  de  determinar  el  número  de  delegados  de  prevención  se  tendrán  en  cuenta  los 
siguientes criterios: 
a) Los  trabajadores vinculados por contratos de duración determinada  superior a un año  se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 





b) Promover y  fomentar  la  cooperación de  los  trabajadores en  la ejecución de  la normativa 
sobre prevenciones de riesgos laborales. 
c)  Ser  informados  por  el  empresario,  con  carácter  previo  a  su  ejecución,  acerca  de  las 
decisiones a que se refiere el artículo 33. 








d)  Ser  informados  por  el  empresario  sobre  los  daños  producidos  en  la  salud  de  los 
trabajadores. 





f) Realizar  visitas  a  los  lugares  de  trabajo  para  comprobar  las  condiciones  de  los mismos  y 
poder  comunicarse  con  los  trabajadores  durante  la  jornada  de  trabajo  sin  alterar  la 
producción. 






a)  Los  informes  que  deben  emitir  los  delegados,  cuando  exista  riesgo  grave  e  inminente, 
deberán  elaborarse  en  15  días  o  en    el  tiempo  imprescindible  cuando  se  trate  de  adoptar 
medidas de prevención de riesgos inminentes (artículo 36). 
b) Deberán  guardar  sigilo  profesional  en  cuanto  a  las  informaciones  a  que  tuviesen  acceso 
como consecuencia de su actuación en la empresa (artículo 37). 
El  tiempo utilizado por  los delegados de prevención para desempeñar  sus  funciones  estará 












profesional  dispongan  de  una  cobertura.  El  contratista  debe  disponer  también  de  una 
cobertura de responsabilidad civil, en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 














‐ En  las obras  incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto,  cuando en  la 
elaboración del proyecto de obra  intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto de obra. 
‐  Cuando  en  la  ejecución  de  la  obra  intervenga  más  de  una  empresa,  o  una  empresa  y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del  inicio de 












‐  Al  estimar  la  duración  requerida  para  la  ejecución  de  estos  distintos  trabajos  o  fases  de 
trabajo. 
b) Coordinar  las actividades de  la obra para garantizar que  los contratistas y, en su caso,  los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos aplique de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 














a)  En  aplicación  del  estudio  de  seguridad  y  salud  o,  en  su  caso,  del  estudio  básico,  cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien 














a)  En  las  obras  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real Decreto,  el  promotor  deberá 
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos. 
b) El  aviso previo  se  redactará  con  arreglo  a  lo dispuesto en el  anexo 3 del Real Decreto  y 
deberá exponerse de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
Según el art. 19: Información a la autoridad laboral. 
a)  La  comunicación  de  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral  competente 
deberá incluir el plan de seguridad y salud. 
b) El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
















































Seguridad  y salud                                              
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco 20 20,00
20,00
01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Auditiv os 5 5,00
5,00
01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Seg soldaduras 8 8,00
8,00
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas impacto 10 10,00
10,00
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Antipolv o 10 10,00
10,00
01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Filtro mascarilla 100 100,00
100,00
01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Protección oído 25 25,00
25,00
01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     
Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
Mascarilla 20 20,00
20,00
01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Impermeable 5 5,00
5,00
01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Serraje 1 1,00
1,00
01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Chaqueta soldadura 1 1,00
1,00
01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto 10 10,00
10,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
Cinturon 4 4,00
4,00
01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Arnés 4 4,00
4,00
01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
Enrollador 2 2,00
2,00
01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Anticaidas 4 4,00
4,00
01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Portaherram 4 4,00
4,00
01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
Cuerda 1 1,00
1,00
01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Guantes 2 2,00
2,00
01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Manguitos soldador 2 2,00
2,00
01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
Guantes neopreno 40 40,00
40,00
01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
guantes aislantes 15 15,00
15,00
01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Botas 50 50,00
50,00
01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Soldador 5 5,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
Red protección 1 1.650,00 1.650,00
1.650,00
02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.
Cable protección 100 100,00
100,00
02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.
Puerta v ehículos 100 100,00
100,00
02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
Valla 200 200,00
200,00
02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Cable seguridad 100 100,00
100,00
02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
Cuadro general 1 1,00
1,00
02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
Ex tintor 3 3,00
3,00
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
señal riesgo 3 3,00
3,00
03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.
uso casco 2 2,00
2,00
03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-
cluso colocación y  desmontado.
Uso cinturón 1 1,00
1,00
03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
peligro obras 2 2,00
2,00
03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
Prohibido paso 2 2,00
2,00
03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
Caseta 4 4,00
4,00
04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc-
tura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.
Herramientas 4 4,00
4,00
04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Vestuarios 1 1,00
1,00
04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Acom electr prov is 1 1,00
1,00
04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
Botiquin 1 1,00
1,00
04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Reposicion botiquin 1 1,00
1,00
04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Fontan 1 1,00
1,00
04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Saneam 1 1,00
1,00
04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Horno 1 1,00
1,00
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04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
Banco 2 2,00
2,00
04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
Jabonera 2 2,00
2,00
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
Equipo limpieza 50 50,00
50,00
05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Comité 40 40,00
40,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              3,14
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           8,13
Ud. Protectores auditivos, homologados.
OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   12,68
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           11,70
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,60
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,71
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    19,06
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     10,50
Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     3,17
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         15,14
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       52,61
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      21,05
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      68,90
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y  2 mosquetones, homologada CE.
SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               39,14
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    904,14
Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  253,49
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      22,75
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    16,10
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenaci-
dad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     8,13
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       11,05
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       2,60
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           29,25
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  24,82
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           10,72
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   3,53
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. incluso colocación y  desmontado.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  3,03
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados
y separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.
TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               40,16
M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada
por dos hojas y  marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-
do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dis-
positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.
CUARENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  13,97
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                4,51
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                2.213,54
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-
rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-
rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-
nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
DOS MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              45,94
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                19,59
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.
DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    6,26
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 6,26
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y  desmontado.
SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       6,26
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      6,26
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    43,52
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)
CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    150,59
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerra-
miento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-
zada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de
60 W.
CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 93,73
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvani-
zada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 120,51
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   102,43
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                22,07
Ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          42,38
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  90,38
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 74,98
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    26,13
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
VEINTISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  21,73
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             5,24
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos)
CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   22,68
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   58,27
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 3,05
Suma la partida .............................................. 3,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 3,14
01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y  materiales .............................. 7,89
Suma la partida .............................................. 7,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA........................................... 8,13
01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 12,31
Suma la partida .............................................. 12,31
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA........................................... 12,68
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 11,36
Suma la partida .............................................. 11,36
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA........................................... 11,70
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,52
Suma la partida .............................................. 2,52
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........................................... 2,60
01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Resto de obra y  materiales .............................. 0,69
Suma la partida .............................................. 0,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,71
01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 18,50
Suma la partida .............................................. 18,50
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA........................................... 19,06
01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     
Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,19
Suma la partida .............................................. 10,19
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 10,50
01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 3,08
Suma la partida .............................................. 3,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 3,17
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01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 14,70
Suma la partida .............................................. 14,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA........................................... 15,14
01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 51,08
Suma la partida .............................................. 51,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,53
TOTAL PARTIDA........................................... 52,61
01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 20,44
Suma la partida .............................................. 20,44
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA........................................... 21,05
01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y  2 mosquetones, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 66,89
Suma la partida .............................................. 66,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA........................................... 68,90
01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 38,00
Suma la partida .............................................. 38,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA........................................... 39,14
01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 877,81
Suma la partida .............................................. 877,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 26,33
TOTAL PARTIDA........................................... 904,14
01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 246,11
Suma la partida .............................................. 246,11
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,38
TOTAL PARTIDA........................................... 253,49
01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 22,09
Suma la partida .............................................. 22,09
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 22,75
01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenaci-
dad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 15,63
Suma la partida .............................................. 15,63
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA........................................... 16,10
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01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 7,89
Suma la partida .............................................. 7,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA........................................... 8,13
01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,73
Suma la partida .............................................. 10,73
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA........................................... 11,05
01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,52
Suma la partida .............................................. 2,52
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........................................... 2,60
01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 28,40
Suma la partida .............................................. 28,40
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA........................................... 29,25
01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 24,10
Suma la partida .............................................. 24,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA........................................... 24,82
01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,41
Suma la partida .............................................. 10,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 10,72
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CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. incluso colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 2,18
Resto de obra y  materiales .............................. 1,25
Suma la partida .............................................. 3,43
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........................................... 3,53
02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados
y separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.
Mano de obra................................................. 1,64
Resto de obra y  materiales .............................. 1,30
Suma la partida .............................................. 2,94
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 3,03
02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada
por dos hojas y  marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-
do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dis-
positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.
Mano de obra................................................. 4,46
Resto de obra y  materiales .............................. 34,53
Suma la partida .............................................. 38,99
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,17
TOTAL PARTIDA........................................... 40,16
02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
Mano de obra................................................. 8,06
Resto de obra y  materiales .............................. 5,50
Suma la partida .............................................. 13,56
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA........................................... 13,97
02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Mano de obra................................................. 2,80
Resto de obra y  materiales .............................. 1,58
Suma la partida .............................................. 4,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA........................................... 4,51
02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-
rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-
rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-
nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 5,65
Resto de obra y  materiales .............................. 2.143,42
Suma la partida .............................................. 2.149,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 64,47
TOTAL PARTIDA........................................... 2.213,54
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02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.
Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 43,27
Suma la partida .............................................. 44,60
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,34
TOTAL PARTIDA........................................... 45,94
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.
Mano de obra................................................. 3,98
Resto de obra y  materiales .............................. 15,04
Suma la partida .............................................. 19,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA........................................... 19,59
03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75
Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75
Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75
Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.
Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75
Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)
Mano de obra................................................. 3,98
Resto de obra y  materiales .............................. 38,27
Suma la partida .............................................. 42,25
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,27
TOTAL PARTIDA........................................... 43,52
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerra-
miento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-
zada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de
60 W.
Resto de obra y  materiales .............................. 146,20
Suma la partida .............................................. 146,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,39
TOTAL PARTIDA........................................... 150,59
04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvani-
zada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales .............................. 91,00
Suma la partida .............................................. 91,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73
TOTAL PARTIDA........................................... 93,73
04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y  materiales .............................. 117,00
Suma la partida .............................................. 117,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,51
TOTAL PARTIDA........................................... 120,51
04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 99,45
Suma la partida .............................................. 99,45
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,98
TOTAL PARTIDA........................................... 102,43
04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y  materiales .............................. 21,43
Suma la partida .............................................. 21,43
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA........................................... 22,07
04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 41,15
Suma la partida .............................................. 41,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,23
TOTAL PARTIDA........................................... 42,38
04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 87,75
Suma la partida .............................................. 87,75
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,63
TOTAL PARTIDA........................................... 90,38
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04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 72,80
Suma la partida .............................................. 72,80
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,18
TOTAL PARTIDA........................................... 74,98
04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Mano de obra................................................. 0,27
Resto de obra y  materiales .............................. 25,10
Suma la partida .............................................. 25,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA........................................... 26,13
04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
Mano de obra................................................. 2,65
Resto de obra y  materiales .............................. 18,45
Suma la partida .............................................. 21,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA........................................... 21,73
04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos)
Mano de obra................................................. 2,65
Resto de obra y  materiales .............................. 2,44
Suma la partida .............................................. 5,09
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA........................................... 5,24
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Resto de obra y  materiales .............................. 22,02
Suma la partida .............................................. 22,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA........................................... 22,68
05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Resto de obra y  materiales .............................. 56,57
Suma la partida .............................................. 56,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,70
TOTAL PARTIDA........................................... 58,27
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D41AA212     Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo de
6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galva-
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de cha-
pa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
U42AA212     1,00 Ud  Alquiler caseta oficina con aseo                                146,20 146,20
Suma la partida......................................................... 146,20
Costes indirectos........................... 3,00% 4,39
TOTAL PARTIDA ..................................................... 150,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
U42AA810     1,00 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    117,00 117,00
Suma la partida......................................................... 117,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,51
TOTAL PARTIDA ..................................................... 120,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
D41AA705     Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura pre-
lacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.
U42AA705     1,00 Ud  Alquiler contenedor herramientas                                91,00 91,00
Suma la partida......................................................... 91,00
Costes indirectos........................... 3,00% 2,73
TOTAL PARTIDA ..................................................... 93,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
U42AE001     1,00 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     99,45 99,45
Suma la partida......................................................... 99,45
Costes indirectos........................... 3,00% 2,98
TOTAL PARTIDA ..................................................... 102,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
U42AE101     1,00 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    87,75 87,75
Suma la partida......................................................... 87,75
Costes indirectos........................... 3,00% 2,63
TOTAL PARTIDA ..................................................... 90,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
U42AE201     1,00 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   72,80 72,80
Suma la partida......................................................... 72,80
Costes indirectos........................... 3,00% 2,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41AG210     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
U01AA011     0,20 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 2,65
U42AG210     0,10 Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     184,46 18,45
Suma la partida......................................................... 21,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41AG401     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
U01AA011     0,20 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 2,65
U42AG401     0,10 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    24,36 2,44
Suma la partida......................................................... 5,09
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D41AG620     Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
U01AA011     0,02 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,27
U42AG620     0,20 Ud  Horno microondas de 800 w at.                                    125,50 25,10
Suma la partida......................................................... 25,37
Costes indirectos........................... 3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
U42AG801     1,00 Ud  Botiquín de obra.                                               21,43 21,43
Suma la partida......................................................... 21,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D41AG810     Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
U42AG810     1,00 Ud  Reposición de botiquín.                                         41,15 41,15
Suma la partida......................................................... 41,15
Costes indirectos........................... 3,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D41CA012     Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3 usos)
U01AA011     0,30 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98
U42CA025     0,33 Ud  Señal triangular  de 70 cm de lado                              84,78 27,98
U42CA501     0,33 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85
A02AA510     0,06 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    90,67 5,44
Suma la partida......................................................... 42,25
Costes indirectos........................... 3,00% 1,27
TOTAL PARTIDA ..................................................... 43,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
U01AA011     0,30 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98
U42CA005     1,00 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    4,75 4,75
U42CA501     0,33 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85
A02AA510     0,06 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    90,67 5,44
Suma la partida......................................................... 19,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41CA252     Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA252     1,00 Ud  Cartel de uso obligatorio casco                                 4,75 4,75
Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA254     1,00 Ud  Cartel de prohibido el paso a obra                              4,75 4,75
Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D41CA256     Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-
ción y  desmontado.
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA256     1,00 Ud  Cartel de uso obligatorio cinturón                              4,75 4,75
Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D41CA258     Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-
montado.
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA258     1,00 Ud  Cartel de peligro zona de obras                                 4,75 4,75
Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001     1,00 Ud  Casco de seguridad homologado                                   3,05 3,05
Suma la partida......................................................... 3,05
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D41EA201     Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
U42EA201     1,00 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   12,31 12,31
Suma la partida......................................................... 12,31
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
U42EA220     1,00 Ud  Gafas contra impactos.                                          11,36 11,36
Suma la partida......................................................... 11,36
Costes indirectos........................... 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
U42EA230     1,00 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,52 2,52
Suma la partida......................................................... 2,52
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D41EA410     Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
U42EA410     1,00 Ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,69 0,69
Suma la partida......................................................... 0,69
Costes indirectos........................... 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EA601     1,00 Ud  Protectores auditiv os.                                          7,89 7,89
Suma la partida......................................................... 7,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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D41EB115     Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     
Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
U42EB115     1,00 Ud  Respirador buconasal doble                                      10,19 10,19
Suma la partida......................................................... 10,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EC010     Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010     1,00 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              3,08 3,08
Suma la partida......................................................... 3,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
D41EC030     Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
U42EC030     1,00 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,70 14,70
Suma la partida......................................................... 14,70
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D41EC040     Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
U42EC040     1,00 Ud  Chaqueta  serraje para soldador                                 47,33 47,33
%CI          7,97 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           47,00 3,75
Suma la partida......................................................... 51,08
Costes indirectos........................... 3,00% 1,53
TOTAL PARTIDA ..................................................... 52,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D41EC050     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
U42EC050     1,00 Ud  Peto reflectante BUT./amar.                                     18,93 18,93
%CI          7,97 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           19,00 1,51
Suma la partida......................................................... 20,44
Costes indirectos........................... 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D41EC401     Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes, homologada CE.
U42EC401     1,00 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                66,89 66,89
Suma la partida......................................................... 66,89
Costes indirectos........................... 3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA ..................................................... 68,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
4 de julio de 2008 Página 5
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Seguridad  y salud                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D41EC444     Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
U42EC444     1,00 Ud  Arnés seg. dorsal con anilla torsal                             38,00 38,00
Suma la partida......................................................... 38,00
Costes indirectos........................... 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ..................................................... 39,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D41EC450     Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
U42EC450     1,00 Ud  Anticaidas desliz.cable acero                                   246,11 246,11
Suma la partida......................................................... 246,11
Costes indirectos........................... 3,00% 7,38
TOTAL PARTIDA ..................................................... 253,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D41EC497     Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
U42EC497     1,00 Ud  Enrrollador anticaidas 20 m                                     877,81 877,81
Suma la partida......................................................... 877,81
Costes indirectos........................... 3,00% 26,33
TOTAL PARTIDA ..................................................... 904,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D41EC520     Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
U42EC520     1,00 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    22,09 22,09
Suma la partida......................................................... 22,09
Costes indirectos........................... 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D41EC550     Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
U42EC550     1,00 Ud  Amarre regulable poliamida                                      15,63 15,63
Suma la partida......................................................... 15,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D41ED110     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
U42ED110     1,00 Ud  Protectores auditiv os v erst.                                    18,50 18,50
Suma la partida......................................................... 18,50
Costes indirectos........................... 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
U42EE010     1,00 Ud  Par Guantes neopreno 100%                                       2,52 2,52
Suma la partida......................................................... 2,52
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020     1,00 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,89 7,89
Suma la partida......................................................... 7,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
U42EE030     1,00 Ud  P.de guantes aislante electri                                   28,40 28,40
Suma la partida......................................................... 28,40
Costes indirectos........................... 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
U42EE040     1,00 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,73 10,73
Suma la partida......................................................... 10,73
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D41EG007     Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
U42EG007     1,00 Ud  Par de botas agua de seguridad                                  24,10 24,10
Suma la partida......................................................... 24,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
U42EG401     1,00 Ud  Par de polainas para soldador                                   10,41 10,41
Suma la partida......................................................... 10,41
Costes indirectos........................... 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
D41GA001     M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm. incluso
colocación y  desmontado.
U01AA008     0,08 Hr  Oficial segunda                                                 14,03 1,12
U01AA011     0,08 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,06
U42GA001     0,30 M2  Red de seguridad h=10 m.                                        0,95 0,29
U42GC005     3,00 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96
Suma la partida......................................................... 3,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D41GA540     Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje.
U01AA008     0,06 Hr  Oficial segunda                                                 14,03 0,84
U01AA011     0,06 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,80
U42GC030     0,30 Ml  Cable de seguridad.                                             1,14 0,34
U42GC005     3,00 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96
Suma la partida......................................................... 2,94
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
D41GC401     Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,
separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
U01AA009     0,30 Hr  Ay udante                                                        13,61 4,08
U01AA011     0,30 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98
U42CC040     0,20 Ud  Valla contención peatones                                       27,50 5,50
Suma la partida......................................................... 13,56
Costes indirectos........................... 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41GC500     M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos hojas y
marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, tra-
ma rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con im-
primación antiox idante, totalmente colocada.
U01FX001     0,15 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 2,39
U01FX003     0,15 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 2,07
U22SA970     1,00 M2  Puerta metálica abatible                                        34,53 34,53
Suma la partida......................................................... 38,99
Costes indirectos........................... 3,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D41GG001     Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
U01AA007     0,10 Hr  Oficial primera                                                 14,66 1,47
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42GC030     1,20 Ml  Cable de seguridad.                                             1,14 1,37
U42GC020     0,25 Ud  Puntos anclaj.para cable seg.                                   0,82 0,21
Suma la partida......................................................... 4,38
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D41GG300     Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abo-
nado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma
Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c;
cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 14,66 2,93
U01AA009     0,20 Hr  Ay udante                                                        13,61 2,72
U42GE700     1,00 Ud  Cuadro general de obra hasta 26Kw                                2.143,42 2.143,42
Suma la partida......................................................... 2.149,07
Costes indirectos........................... 3,00% 64,47
TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.213,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41GG405     Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc-
tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U35AA006     1,00 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        43,27 43,27
Suma la partida......................................................... 44,60
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41IA001     Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes.
U42IA001     1,00 Hr  Comite de segurid.e higiene                                     56,57 56,57
Suma la partida......................................................... 56,57
Costes indirectos........................... 3,00% 1,70
TOTAL PARTIDA ..................................................... 58,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D41IA201     Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y  de ayudante.
U42IA201     1,00 Hr  Equipo de limpiez.y  conserv .                                    22,02 22,02
Suma la partida......................................................... 22,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco 20 20,00
20,00 3,14 62,80
01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Auditiv os 5 5,00
5,00 8,13 40,65
01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Seg soldaduras 8 8,00
8,00 12,68 101,44
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas impacto 10 10,00
10,00 11,70 117,00
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Antipolv o 10 10,00
10,00 2,60 26,00
01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Filtro mascarilla 100 100,00
100,00 0,71 71,00
01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Protección oído 25 25,00
25,00 19,06 476,50
01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     
Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
Mascarilla 20 20,00
20,00 10,50 210,00
01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Impermeable 5 5,00
5,00 3,17 15,85
01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Serraje 1 1,00
1,00 15,14 15,14
01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Chaqueta soldadura 1 1,00
1,00 52,61 52,61
01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto 10 10,00
10,00 21,05 210,50
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01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
Cinturon 4 4,00
4,00 68,90 275,60
01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Arnés 4 4,00
4,00 39,14 156,56
01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
Enrollador 2 2,00
2,00 904,14 1.808,28
01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Anticaidas 4 4,00
4,00 253,49 1.013,96
01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Portaherram 4 4,00
4,00 22,75 91,00
01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
Cuerda 1 1,00
1,00 16,10 16,10
01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Guantes 2 2,00
2,00 8,13 16,26
01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Manguitos soldador 2 2,00
2,00 11,05 22,10
01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
Guantes neopreno 40 40,00
40,00 2,60 104,00
01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
guantes aislantes 15 15,00
15,00 29,25 438,75
01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Botas 50 50,00
50,00 24,82 1.241,00
01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Soldador 5 5,00
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5,00 10,72 53,60
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL ............................................................................................... 6.636,70
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CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
Red protección 1 1.650,00 1.650,00
1.650,00 3,53 5.824,50
02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.
Cable protección 100 100,00
100,00 3,03 303,00
02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.
Puerta v ehículos 100 100,00
100,00 40,16 4.016,00
02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
Valla 200 200,00
200,00 13,97 2.794,00
02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Cable seguridad 100 100,00
100,00 4,51 451,00
02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
Cuadro general 1 1,00
1,00 2.213,54 2.213,54
02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
Ex tintor 3 3,00
3,00 45,94 137,82
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA............................................................................................... 15.739,86
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
señal riesgo 3 3,00
3,00 19,59 58,77
03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.
uso casco 2 2,00
2,00 6,26 12,52
03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-
cluso colocación y  desmontado.
Uso cinturón 1 1,00
1,00 6,26 6,26
03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
peligro obras 2 2,00
2,00 6,26 12,52
03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
Prohibido paso 2 2,00
2,00 6,26 12,52
03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2




TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES............................................................................................................ 189,63
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
Caseta 4 4,00
4,00 150,59 602,36
04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc-
tura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.
Herramientas 4 4,00
4,00 93,73 374,92
04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Vestuarios 1 1,00
1,00 120,51 120,51
04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Acom electr prov is 1 1,00
1,00 102,43 102,43
04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.
Botiquin 1 1,00
1,00 22,07 22,07
04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Reposicion botiquin 1 1,00
1,00 42,38 42,38
04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Fontan 1 1,00
1,00 90,38 90,38
04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Saneam 1 1,00
1,00 74,98 74,98
04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Horno 1 1,00
1,00 26,13 26,13
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04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
Banco 2 2,00
2,00 21,73 43,46
04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
Jabonera 2 2,00
2,00 5,24 10,48
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES ............................................................................... 1.510,10
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
Equipo limpieza 50 50,00
50,00 22,68 1.134,00
05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Comité 40 40,00
40,00 58,27 2.330,80
TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD ......................................................................................... 3.464,80
TOTAL ........................................................................................................................................................................ 27.541,09
4 de julio de 2008 Página 8
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Seguridad  y salud                                              
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 PROTECCIÓN PERSONAL............................................................................................................................ 6.636,70
2 PROTECCIÓN COLECTIVA ........................................................................................................................... 15.739,86
3 SEÑALIZACIONES........................................................................................................................................ 189,63
4 INSTALACIONES PROVISIONALES................................................................................................................. 1.510,10
5 MANO DE OBRA SEGURIDAD........................................................................................................................ 3.464,80
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 27.541,09
13,00% Gastos generales ......................... 3.580,34
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.652,47
SUMA DE G.G. y  B.I. 5.232,81
16,00% I.V.A........................................... 5.243,82 5.243,82
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 38.017,72
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 38.017,72
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
, a 29 de junio de 2008.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
                                                                                                                                
4 de julio de 2008 Página 1
Recinto deportivo Campos 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA           
 
Presupuesto de ejecución material  (PEM)          27.541,09 
 
  13,00 %   Gastos generales sobre     27.541,09       3.580,34 
 
  6,00 %   Beneficio industrial sobre   27.541,09       1.652,47 
 
        Suma de G.G. y B.I.            5.232,81 
 
 
SUBTOTAL                  32.773,39 
 
  18,00% I.V.A.                   5.234,82 
 
 










































































































































































































































































































































































































































general  de  la  obra;  en  segundo  lugar,  fijar  las  características  de  los  materiales  a  utilizar; 
igualmente, establecer las condiciones que ha de cumplir el proceso de ejecución de la obra, y por 
último, organizar el modo y  la  forma en que se han de  realizar  las mediciones y abonos de  las 
obras. 
1.1.2. ALCANCE 











































‐ Normas  INTA  (Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  “  Esteban  Terradas  “  de  la 
Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc. ) 
‐ Reglamento  electrotécnico  de  alta  y  baja  tensión  vigente.  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias M.I.B.T. y Modificaciones. 
‐ Reglamento  de  Verificaciones  Eléctricas  y  Regularidad  en  el  suministro  de  energía  ( 
Ministerio de Industria ) 
‐ Instrucción  técnica  complementaria  MI‐IP  03  "Instalaciones  petrolíferas  para  usos 
propios". 
Todos estos documentos obligarán en  la  redacción original  con  las modificaciones posteriores, 
declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante la duración de las obras 
de este proyecto. 
El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  todas  las  instrucciones,  pliegos  o  normas  de 
cualquier  índole  promulgadas  por  la  administración  del  estado,  ayuntamientos  y  resto  de 
organismos competentes, que tengan aplicación en  los trabajos que se han de realizar, tanto si 
están mencionados o no en  la  relación anterior, quedando a decisión del director de  las obras 
cualquier discrepancia que pueda surgir respecto a lo que se dispone en este pliego. 
1.2. DIRECCION DE OBRA 
La Dirección,  seguimiento,  control y valoración de  las obras del proyecto, así  como de  las que 
correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por el Govern Balear, estará a cargo 
de  una  Dirección  de Obra  encabezada  por  un  técnico  titulado  competente.  El Govern  Balear 
participará en la Dirección de Obra en la medida en que lo crea conveniente. 
Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que se le encarga, la Dirección de Obra 















‐ Ayudar  al  contratista  en  la  interpretación de  los documentos del proyecto  y  fijación de  los 
detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las condiciones 
de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto. 
‐ Formular  con  el  Contratista  el  Acta  de  Replanteo  e  inicio  de  las  obras  y  controlar  que  los 
replanteos de detalle se realicen correctamente por el mismo. 
‐ Reclamar,  aceptar  o  rectificar,  si  es  necesario,  los  planos  de  obra  que  ha  de  formular  el 
contratista. 
‐ Reclamar, aceptar o rectificar, si es necesario, toda  la documentación que, de acuerdo con  lo 
que  establece  este  Pliego  de  condiciones,  el  Programa  de  Trabajo  aceptado,  y  el  que 
determina  las  normativas  que  partiendo  de  ellos,  formule  la  propia  Dirección  de  Obra, 
corresponda  formular  al  Contratista  a  los  efectos  de  programación  de  detalle,  control  de 
calidad y seguimiento de la obra. 
‐ Establecer  las  comprobaciones  de  los  distintos  aspectos  de  la  obra  que  se  ejecute  que 














resultados  del  control  y  del  cumplimiento  de  los  Programas,  poniendo  de  manifiesto  los 









a  las  operaciones  de  control,  valoración  y,  en  general,  de  información  relacionada  con  la 
ejecución de las obras. 
Por  otro  lado,  la  Dirección  de  Obra  podrá  establecer  normativas  reguladoras  de  la 
documentación u otro tipo de información que tenga que formular o recibir el Contratista para 









las mismas  y  en  los  diferentes  niveles  de  responsabilidad,  de  tal modo  que  estén  siempre 










procederá  a  la  comprobación  de  las  bases  de  replanteo  y  puntos  fijos  de  referencia  que 
consten en el Proyecto, levantándose Acta de resultados. 




se  comprobaría  y  se haría  constar en el Acta  con  carácter de  información para  la posterior 
formulación de planos de obra. 
A partir de  las bases y puntos de  referencia comprobados  se  replantearán  los  límites de  las 




Corresponderá  al  Contratista  la  ejecución  de  los  replanteos  necesarios  para  poder  llevar  a 
término  la obra. El Contratista  informará a  la Dirección de Obra de  la forma y fechas en que 
programe llevarlos a término. La Dirección de Obra podrá hacer recomendaciones al respecto  
y,  en  el  caso  de  que  los métodos  o  tiempo  de  ejecución  den  lugar  a  errores  en  las  obras, 
prescribir correctamente la forma y el tiempo de ejecutarlos. 















Contratista  la  forma  y  disposición  en  que  ha  de  establecerlos.  Al  formular  estos  planos  se 
justificarán adecuadamente    las disposiciones adoptadas. Todos  los  trabajos necesarios para 
completar  el  proyecto  constructivo  irán  a  cargo  del  contratista,  no  abonándose 
separadamente de los precios unitarios, donde se consideran incluidos. 
El  Contratista  estará  obligado,  cuando  según  la  Dirección  de  Obra  sea  imprescindible,  a 




sobre  la  obra  proyectada,  a  la  Dirección  de  Obra,  quien,  según  la  importancia  de  éstas,  




dentro  del  cual  necesita  recibir  contestación  para  que  no  se  vea  afectado  el  programa  de 
trabajos.  La  no  contestación  dentro  del  citado  plazo,  se  entenderá  en  este  caso  como  la 
denegación de la petición formulada. 
1.3.3.  PROGRAMA DE TRABAJOS. 




‐ La  descripción  detallada  del modo  en  que  se  ejecutarán  las  diversas  partes  de  la  obra, 
definiendo con criterios constructivos las actividades, relación entre actividades y duración 
que formarán el programa de trabajo. 
‐ Anteproyecto  de  las  instalaciones,  medios  auxiliares  y  obras  provisionales,  incluidos 
caminos de  servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, etc., y  justificación de  la 
capacidad para cumplir con el programa. 
‐ Relación de la maquinaria que se va a utilizar, con expresión de sus características, en qué 
lugar  se encuentra  cada máquina  al  tiempo de  formular el programa  y  la  fecha en que 
estará  en  la  obra,  así  como  la  justificación  de  aquellas  características  para  realizar 


















‐ Valoración  mensual  y  acumulada  de  cada  una  de  las  Actividades  programadas  y  del 
conjunto de la obra. 









































y  operario  que  resulte  de  la  documentación  de  la  adjudicación  y  quede  establecido  en  el 
programa de trabajos. Designará del mismo modo,  las personas que asumen, por su parte,  la 




jerárquica y especificación de  funciones, será  libremente apreciada por  la Dirección de Obra 





obra, no podrá el Contratista disponer para  la ejecución de otros  trabajos, ni  retirarla de  la 
zona de obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 
1.3.6. INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL  CONTRATISTA. 
El  Contratista  deberá  preparar  periódicamente  para  su  remisión  a  la  Dirección  de  Obra 





de  la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del  inicio de  las 





redactar por  la Dirección de Obra, con  la colaboración del Contratista, en  los temas que ésta 
crea conveniente. 














deberá  elaborar un  “Plan de  Seguridad  y  Salud”  en  el  cual desarrolle  y  adapte  “El  estudio de 
seguridad y salud” contenido en el Proyecto, a las circunstancias físicas, de medios y métodos en 
que  se  desenvuelvan  los  trabajos.  Este  plan,  previo  conocimiento  de  la  Dirección  de  Obra  y 
aprobado  por  la  Autoridad  competente,  se  remitirá  al  Vigilante  de  seguridad  y  al  Comité  de 
Seguridad y Salud (o a los representantes de los trabajadores). 
1.3.9. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE. 
El Contratista adoptará, en  todos  los  trabajos que  realice,  las medidas necesarias para que  las 
afecciones  al  medio  ambiente  sean  mínimas.  Así,  en  la  explotación  de  canteras,  graveras  y 








de  otros  difícilmente  identificables  en  este momento,  se  produzcan  en  el medio  ambiente, 
debiendo cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños ocasionados siguiendo 
órdenes  de  la  Dirección  de  Obra  o  de  los  organismos  institucionales  competentes  en  la 
materia. 
El  Contratista  no  podrá  verter  material  procedente  de  la  obra  sin  que  previamente  esté 





















posterior  y  definitivamente  ocultas,  el  Contratista  está  obligado  a  avisar  a  la Dirección  con 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de  datos,  levantando  los  planos  que  las  definen,  la  conformidad  de  los  cuales  suscribirá  el 
Contratista o su delegado. 




Los precios unitarios  fijados por unidad de obra cubrirán todos  los gastos efectuados para  la 
ejecución  material  de  la  unidad  correspondiente,  totalmente  acabada,  incluidos  trabajos, 
medios  y materiales  auxiliares,  siempre  que  expresamente  no  se  diga  lo  contrario  en  este 






‐  Los  caminos  de  acceso  a  los  tajos  y  su  reposición,  incluyendo  el  desbroce,  desmontes  y 
terraplenes necesarios. 
‐  Los  gastos  derivados  de  las  conexiones  de  servicios  definitivos  de  electricidad,  agua  y 
























‐ Los  gastos de  acondicionamiento de  las  instalaciones, herramientas, materiales  y  limpieza 
general de la obra cuando finalice. 








‐ En  todos  los materiales en que no  se especifique claramente que  se abonan acopiados en 




‐ Los  controles  de  calidad  de materiales  y  equipos,  realizados  en  origen  por  fabricantes  y 
suministradores serán exigibles, pero no serán de abono con cargo al presupuesto de Control 
de Calidad. 
‐ Todos  los materiales  y equipos manufacturados a  colocar en esta obra  serán nuevos  y de 










‐ El  contratista  abonará  los  derechos  de  acometida  necesarios,  y  las  legalizaciones 










el  gálibo  del  material  móvil.  No  será  de  abono  independiente  el  replanteo  previo  de  los 





elementos  existentes,  ni  cualquier  actuación  auxiliar  para  evitarlo.  Su  coste  está 
proporcionalmente incluido en las unidades de proyecto. 
‐ Las  conexiones  y  empalmes,  recortes  y  trozos  de  cable  sobrantes  no  se  abonarán.  La 
medición de  los cables se hará por distancia entre arquetas, más un (1) metro por arqueta y 
dos (2) metros por armario. 























































No  quedarán  tocones  ni  raíces mayores  de  diez  centímetros  (10  cm.)  en  una  profundidad 
mayor o igual a cincuenta centímetros (50 cm.). 
Los hoyos existentes y los producidos por las operaciones de desbroce (extracción de tocones, 





Se  trasladarán  a  un  vertedero  autorizado  todos  los materiales  que  la Dirección  Facultativa 
considere como sobrantes. 












Se  señalarán  los  elementos  que  hayan  de  conservarse  intactos,  según  se  indique  en  la 
Documentación Técnica o en su defecto la Dirección Facultativa. 
Se conservarán aparte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa señale. 
Los  trabajos  se  realizarán de modo que molesten  lo mínimo posible  a  los ocupantes de  las 
zonas próximas a la obra. 
En  caso  de  imprevistos  (inundaciones,  olor  a  gas,  restos  de  construcciones,  etc.)  se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa. 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 
Todas  las  operaciones  se  realizarán  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  las 
condiciones de seguridad necesarias. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que hay que transportar. 
Durante  el  transporte  se  protegerá  el  material  para  que  no  se  produzcan  pérdidas  en  el 
trayecto, ni polvo. 
Unidad y criterio de medición y abono 
Se medirá y abonará por metro  cuadrado  (m2) de  superficie  realmente desbrozada, medida 
sobre la proyección horizontal del terreno. 
La  unidad  incluye  el  corte  de  los  árboles  (incluyendo  todos  los  medios  auxiliares  para  su 
realización  como  grúas,  cableado,  contrapesos,  etc.),  el  arranque  de  arbustos,  tocones, 
matorrales y escombros, así como su carga,  transporte y descarga en  la zona de acopio o al 
vertedero. 












‐ Excavación  en  terreno  no  clasificado  en  cimientos,  con  medios  mecánicos,  carga, 
transporte y descarga al vertedero o lugar de uso del material excavado. 

















‐ Acopio de materiales en  las  inmediaciones de  la excavación y transporte a vertedero 
en su caso. 









‐ Planeabilidad          + 40 mm/m. 
‐ Replanteo          < 0,25%   
‐ Nivelación en terreno diferente de roca+ 50 mm. 
‐ Nivelación en roca        + 0 mm.   
‐ Dimensiones          + 50 mm. 
Condiciones en la excavación de cimientos: 
Se  considera  terreno  sin  clasificar,  el  que  para  su  excavación  es  necesaria  la  utilización  de 







Cualquier  variación  en  las  condiciones  del  terreno,  que  difiera  sensiblemente  de  las  que 






Las profundidades y dimensiones de  la excavación  serán  las  indicadas en  la Documentación 
Técnica. 
El fondo de la excavación ha de quedar llano y nivelado. 





La  calidad  del  terreno  del  fondo  de  la  excavación  requiere  la  aprobación  explícita  de  la 
Dirección  Facultativa.  El  Contratista  estará  obligado  a  efectuar  la  excavación  de  material 










No  se  trabajará  con  lluvia,  nieve  o  viento  superior  a  los  sesenta  kilómetros  por  hora  (60 
Km/h.). 
No se utilizarán explosivos en zonas urbanas. 













En  casos  imprevistos  (terrenos  inundados,  olor  a  gas,  etc..)  ó  cuando  la  actuación  de  las 
maquinas de excavación, pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras 
y se avisará a la Dirección Facultativa. 








lado,  fuera de  la  zona  citada  y dejando  libres  las aceras,  cunetas  y demás pasos  y  servicios 
existentes. El Contratista construirá los desvíos y pasos sobre la zanja que sean necesarios, con 
las  condiciones geométricas y para  las  cargas de  tráfico  similares a  las existentes. Asimismo 






Los puntales de madera han de estar  achaflanados en  los extremos  y  se deben  calzar para 
evitar cualquier deslizamiento. 
Hay  que  prever  los  sistemas  de  drenaje,  tanto  provisionales  como  definitivos,  para  evitar 
daños a las obras ejecutadas. 
Los trabajos de agotamiento se han de poder realizar sin interrupción. 




En  el  caso  de  zanjas  en  terrenos meteorizables  ó  erosionables  por  las  lluvias,  no  deberán 
















La excavación  se  realizará  con  las precauciones necesarias para no dañar el  servicio que  se 
quiere localizar. 
Se realizará en capas horizontales de pequeño espesor. 
Se  entibará  siempre  que  así  figure  en  la  Documentación  Técnica  y  cuando  lo  indique  la 
Dirección Facultativa. 






En  caso  de  excavación  de  pozos  y  cimentaciones  para  obras  de  fábrica  o  estructuras,  el 
volumen resultante será el de un prisma de caras  laterales verticales. Su base  inferior estará 
situada a la cota de cimentación que figure en la Documentación Técnica o en su caso indique 
la Dirección Facultativa, estando determinada por  la superficie de  lados paralelos a  los  lados 
de  la  zapata  correspondiente  y  a  una  distancia  suficiente  para  la  ejecución  del  encofrado 
lateral, a indicación de la D.F. o según lo expresado en la D.T.. La base superior estará formada 
por  la  intersección de  las caras  laterales con el fondo del desmonte o  la cota de explanación 
desde  la  que  se  ha  partido;  en  caso  de  partir  del  terreno  natural  será  una  superficie 
perpendicular al eje del prisma limitada por sus caras laterales y situada en la intersección del 
terreno con dicho eje. El volumen  realmente excavado por  los  taludes y  sobreanchos  reales 




dentro  de  otra  unidad  de  obra,  el  volumen  resultante  será  el  comprendido  entre  el  fondo 
teórico de  la excavación,  los dos taludes definidos en  la Documentación Técnica o en su caso 
indicados por la Dirección Facultativa y el terreno superior en su situación de cota más baja de 
todas  aquellas  por  las  que  pasa,  pudiendo  tramificarse  dicha medición  en  caso  de  grandes 
longitudes. 
En cualquiera de ambos casos, la unidad incluye el transporte de los materiales a vertedero o 
lugar de uso,  la conservación adecuada de  los materiales si se transportan a  lugar de acopio, 
los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos relacionados con los vertederos y 
almacenamientos,  como  puede  ser  el  canon  de  vertido  y  mantenimiento  del  vertedero. 
También incluye los refinos y el compactado del fondo de la excavación. 
También incluye cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 




La  unidad  incluye  el  replanteo,  la  excavación  y  demolición  del  pavimento,  detección  de 
servicios, agotamiento, entibaciones  y apuntalamientos, así  como  la  carga y  transportes del 
material  de  la  excavación  al  lugar  de  acopio  provisional  y  a  vertedero  definitivo.  También 








- PG.  3/75  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐9.10.89) 

























Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  excavar,  cargar  y  transportar  a 
cualquier distancia  los materiales excavados, bien al  lugar de empleo, depósito provisional o 




























lugar de empleo.  Las que  la Dirección Facultativa  considere que  se  tienen que  conservar  se 
reunirán  en  una  zona  apropiada.  El  resto  tanto  si  son  sobrantes  como  no  adecuadas  se 
transportarán a un vertedero autorizado. 
El trayecto que se tiene que recorrer en las operaciones de transporte de tierras y escombros, 































































No  se  tienen  que  realizar  sobreexcavaciones  respecto  de  las  medidas  indicadas  en  la 
Documentación Técnica. 








































En  caso de encontrar niveles acuíferos no previstos,  se  tomarán  las medidas  correctoras de 
acuerdo con la Dirección Facultativa. 
Se  tiene  que  extraer  las  rocas  suspendidas,  las  tierras  y  los  materiales  con  peligro  de 
desprendimiento. 
En  la coronación de  los taludes de  la excavación se realizarán cunetas de guarda de acuerdo 
con la Documentación Técnica, en ausencia de dicha definición serán de 50 cm de anchura y 20 
cm de profundidad que  se  tiene que  revestir de  lechada de  cemento, para  impedir que  las 
aguas superficiales penetren en la excavación. 
El terreno que forma  los  límites físicos de  la excavación tiene que mantener sus propiedades 
mecánicas. 




Se  medirán  y  abonarán  por  metros  cúbicos  (m3)  de  volumen  excavado  medidos  entre  los 
perfiles transversales contrastados del terreno y el plan teórico de rasante. 
Esta unidad de obra incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas 
que  indique  la  Dirección  Facultativa,  carga  y  transporte  de  los  productos  resultantes  al 
vertedero o lugar de empleo, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización si así fuese. 
También  incluye  la  formación  y  mantenimiento  de  los  caballones  que  pudieran  resultar 
necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 
Excavación en desmonte 
Se medirán y abonarán por metros  cúbicos  (m3) de volumen  realmente excavado, obtenido 
como diferencia entre  los perfiles  transversales del  terreno  tomados antes de  comenzar  las 
obras,  y  los  perfiles  teóricos  de  la  explanación  señalados  en  los  planos,  o  en  su  caso,  los 
ordenados por la Dirección Facultativa, que pasarán a tomarse como teóricos. 
No  se  abonará  el  exceso  de  excavación  que  se  haya  producido  sin  la  autorización  de  la 
Dirección Facultativa, ni  la carga y el  transporte del material, ni  los  trabajos que hagan  falta 
para rellenarlo. 
El  abono de  la unidad  será  independiente del método de excavación  y extracción utilizado, 
excepto  en  aquellos  casos  en  los  cuales  la  Documentación  Técnica  haya  establecido 
explícitamente unidades de obra en función de dichos métodos. 
La unidad incluye la carga y el transporte de los productos resultantes al vertedero o lugar de 
empleo,  instalaciones  o  acopios,  nivelado  de  taludes,  agotamientos  y  cuantas  operaciones 
hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 
También se  incluye el acondicionamiento de vertedero o acopio y  los cánones de ocupación 









el  cual  se  medirá  y  abonará  según  la  unidad  de  terraplén.  Sí  incluye  el  hormigón  de 
regularización en caso de fondos de desmonte en roca. 
Quedan  incluidas  en  el  precio  todas  aquellas  actuaciones  necesarias  para  garantizar  la 




- PG.  3/75  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 




















- Dimensiones:        ± 5% 
- Niveles:          ± 50 mm. 














En  los casos de terreno meteorizable o erosionable por  las  lluvias y se trate de superficies de 
excavación  sobre  las  que  hayan  de  apoyarse  o  adosarse  obras  de  relleno  o  de  fábrica,  las 





































El  Control  de  Calidad  se  llevará  a  cabo mediante  el  ensayo  de  aplastamiento  entre  placas 
paralelas móviles de un tubo cada 500 metros  lineales de tubería por cada clase y diámetro. 




la  Dirección  Facultativa,  a  su  criterio,  pueda  aceptar  la  reclasificación  de  los  tubos 
correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 
Se  comprobará  igualmente  en  la  prueba  de  aplastamiento  que  el  módulo  resistente  (El), 
obtenido  con  la  carga  que  produce  una  deformación  del  5%,  no  es  inferior  al  obtenido 
mediante la fórmula: 
  EI = 5000 S3         Siendo S el espesor del tubo en cm. 





- Opacidad (UNE 53‐039‐55)        0,2% 
- Resistencia al ensayo tres generatrices    ≥1000 Kg/m 
- Diámetro exterior      + 2 mm. 
























Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa 
cumplirán las siguientes condiciones: 
- Coeficiente de dilatación lineal (UNE 53‐126‐79)    ≤80/106 ºC 
- Resistencia a tracción simple (UNE 53‐112‐88)    ≥500 Kp/cm2 
- Alargamiento hasta la rotura (UNE 53‐112‐88)    ≥80% 
- Absorción de agua (UNE 53‐112‐88)        ≤1 mg/cm2 
- Opacidad (UNE 53‐039‐55)          0,2% 
- Superficie drenante            ≥50 cm2/m 
- Resistencia al ensayo tres generatrices      ≥1000 Kg/m 
 
Tolerancias: 
- Diámetro exterior    + 2 mm. 
- Espesor en cualquier punto    + 0,3 mm. 























El  tubo deberá  resistir  sin deformaciones  las cargas  interiores y exteriores que haya cuando 
esté en servicio. 
Características de la banda de PVC: 
- Densidad            ≥1350 Kg/m3 
- Coeficiente de dilatación lineal a 0ºC    ≥60/106 ºC 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat    ≥79º C 
- Resistencia a la tracción simple     ≥500 Kp/cm2 
- Alargamiento a la rotura        ≥80% 
- Absorción de agua          ≤1 mg/cm2 
- Opacidad            0,2% 
- Calidad según (ASTM 1784) D. 
Tubo de formación no helicoidal 
El  tubo  dispondrá  en  la  parte  inferior,  de  una  zona  estanca  de  forma  trapezoidal  para  la 
recogida y conducción del agua. 





- Para diámetro de 90 mm.        ≥0,8 mm. 
- Para diámetro de 110 mm.        ≥1 mm. 
- Para diámetro de 160 mm.        ≥1,2 mm. 
- Peso específico (UNE 53‐020‐73) (P)                1,35 g/cm3 < P < 1,46 g/cm3 












- * DIN  16961  (1)  02.89  ‐  “Thermoplastics  pipes  and  fittings with  profiled  outer  and 
smooth inner surfaces technical delivery conditions”. 

















La  superficie  interior  tiene  que  ser  regular  y  lisa.  Se  permitirán  pequeñas  irregularidades 
locales que no disminuyan la calidad del tubo, ni la capacidad de desagüe. 
No tendrá grietas finas superficiales en forma de telarañas. 









Las  piezas  se  almacenarán  protegidas  del  suelo,  del  sol  y  de  las  heladas,  colocadas 
horizontalmente sobre superficies planas o bien apiladas de manera que la carga no supere el 
50% de la resistencia al aplastamiento del tubo. 




































- Rugosidad interior, coeficiente de rozamiento de Manning:    < = 0,012  
- Resistencia característica estimada a la compresión del hormigón, al cabo de 28 días: 



















- Espesor nominal (DIN 4032):    ±5%  y  < = 3 mm. 
- Ovalización (diferencia D interior máx. y min. en los extremos):  ±0,5% D nominal 









Las  características  de  los  materiales  componentes  tienen  que  estar  de  acuerdo  con  las 
especificaciones de la normativa vigente. 
La longitud tiene que ser constante y tiene que permitir un transporte y montaje fáciles. 














































− Longitud :        ±13 mm. 
− Longitud de dos lados opuestos:    ±16 mm. 








Son  piezas  prefabricadas,  moldeadas,  de  fundición,  para  el  cierre  de  los  elementos  de 
saneamiento y drenaje. 
Estarán clasificadas como D 400 según la UNE 41‐300‐87. 
En  los  casos  que  estén  situados  en  calles  u  otras  zonas  urbanas  o  especiales,  tendrán  las 
características  correspondientes a  los  tipos normalizados por  la Administración u organismo 
competente. 
Para  ellos  será de  aplicación  lo que  sigue,  siempre que no  esté  en  contradicción  con dicha 
normalización. 























Se  suministrarán    embalados  en  cajas,  se  almacenarán  de  modo  que  no  se  alteren  sus 
características y cumplirán la norma UNE 36‐111‐73 1R. 
Sus características serán: 
- Paso útil:          > = 65 cm. 
- Diámetro de la tapa:        > = 69,6 cm. 
- Diámetro exterior de la base del marco:  > = 90 cm. 
- Espesor de la fundición:      > = 15 mm. 
- Holgura total entre tapa y marco:    > = 2 mm. 
- Peso:            > = 145 Kg 
- Resistencia a la tracción de la fundición,  
probeta cilíndrica UNE 36‐111‐73:    > = 18 Kg/mm2 
- Dureza Brinell (UNE 7‐422‐85):    > = 155 HB 
- Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  < = 10% 
- Contenido de fósforo:      < = 0,15% 
- Contenido de azufre:        < = 0,14% 
Las tolerancias serán: 
- Diámetro de la tapa (siempre que encaje correctamente): ±2 mm. 






























(g / m2)  (Kg / 5 cm)    (l / m2.s) 
60  > = 12  > = 25 %  ≈  250 
70  > = 15  > = 25 %  ≈  300 
90  > = 22,5  > = 25 %  ≈  400 
100  > = 25  > = 25 %  ≈  300 
110  > = 30  > = 30 %  ≈  300 
130  > = 30  > = 30 %  ≈  300 
140  > = 35  > = 30 %  ≈  300 
190  > = 49  > = 30 %  ≈  190 
200  > = 50  > = 40 %  ≈  190 
250  > = 63  > = 40 %  ≈  190 
275  > = 70  > = 40 %  ≈  190 
300  > = 83  > = 40 %  ≈  120 
350  > = 80  > = 40 %  ≈  120 
400  > = 95  > = 40 %  ≈  120 



































Las  tuberías  serán  de  PVC  rígido,  exento  de  plastificantes,  aprobado  por  la  Dirección 
Facultativa. 




(UNE 53‐114‐88 partes  I  y  II) así  como disponer de  la documentación acreditativa de haber 
superado,  de  manera  satisfactoria  todos  los  ensayos  solicitados  en  dicha  normativa  y  de 
manera  especial  los  funcionales,  como  son  ensayos  de  choque  térmico  y  ensayos  de 
estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica. 
Las  tuberías  que  se  utilicen  en  canalizaciones  subterráneas,  en  contacto  o  no  con  rellenos 
(colectores  y  redes  de  saneamiento)  habrán  de  cumplir  todos  los  requisitos  exigidos  en  la 
normativa  vigente para este  tipo de  instalaciones  (UNE 53‐332‐81)  así  como disponer de  la 
documentación  acreditativa  de  haber  superado,  de manera  satisfactoria,  todos  los  ensayos 
solicitados en la mencionada norma y de manera especial los funcionales. 
Para  las  conducciones  de  desagüe  tanto  fecales  como  mixtas,  el  espesor  mínimo  de  las 
paredes será de 3,2 mm. cualquiera que sea su diámetro nominal. 
Los  accesorios  para  desvíos  o  cambios  de  dirección  serán  de  PVC  rígido,  exento  de 
plastificantes. 
Los  accesorios  destinados  a  redes  de  desagüe,  bajantes  fecales,  así  como  colectores  serán 
fabricados  por  inyección  y  habrán  de  reunir  todos  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa 
vigente (UNE 53‐114‐88 partes  I y  II) así como disponer de  la documentación acreditativa de 
haber superado de manera satisfactoria todos los ensayos solicitados en la mencionada norma 








normativa  vigente para este  tipo de  instalaciones  (UNE 53‐332‐81)  así  como disponer de  la 
documentación  acreditativa  de  haber  superado,  de manera  satisfactoria,  todos  los  ensayos 
solicitados en la mencionada norma y de manera especial los funcionales.  
Cuando  se  utilicen  accesorios  estándar  manipulados,  éstos  a  su  vez,  responderán  a  los 





La  sujeción de  las  tuberías  se  realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado o PVC a 














La  configuración  de  sus  bocas  permitirá  el  montaje,  en  cualquiera  de  ellas  y  donde  sea 
necesario, de los accesorios encargados de absorber las dilataciones. 











fondo de  la zanja no será  inferior a sesenta centímetros  (60 cm) y se debe dejar un espacio 

















Cuando  se encuentre material no adecuado a  juicio de  la Dirección Facultativa,  se  sustituirá 
por arena gruesa, grava delgada u otro material de características análogas, su espesor no será 




Cada  tubo  estará  correctamente  alineado  y  rasanteado  de  modo  que  las  uniones  sean 
concéntricas para asegurar que no hay cambios de dirección. 
Se comprobará que no hay entre los tubos ningún material extraño, extrayéndolo en su caso. 





Una vez colocada  la  tubería en  la  zanja, correctamente alineada y  realizadas  las uniones,  se 
procederá al vertido del material de relleno correspondiente a  la zona que rodea el tubo, sin 
que  caiga  directamente  sobre  él.    El  relleno  se  compactará  con  compactadores  vibrantes 
manuales, procurando que no quede ningún hueco por debajo del tubo.  Se compactarán por 
capas  de  quince  centímetros  (15  cm)  de  espesor,  hasta  una  altura  mínima  de  sesenta 
centímetros (60 cm) por encima de la generatriz superior de los tubos.  El material de relleno 
de  esta  zona  inferior  puede  ser  el material  procedente  de  la  excavación  de  la  zanja  si  es 
adecuado y cribado para eliminar piedras de tamaño superior a uno de estos dos valores: diez 
por ciento (10 %) del diámetro del tubo, o sesenta milímetros (60 mm).   En el caso de que el 









préstamos,  del  tamaño máximo  que  fije  la  Documentación  Técnica  pero  nunca  superior  a 
doscientos milímetros (200 mm). 
Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asientos, 








la Dirección Facultativa  ‐ para el  repartimiento de  las cargas verticales a  las que ha de estar 
sometida  la plataforma,  el  lecho de  asiento  será mediante hormigón  en masa HM‐15, para 







hormigón  de  características  similares  a  las  del  dado.  Los  lugares  en  los  que  el  relleno  se 
efectúa por completo con hormigón serán los definidos por la D.T. o por la D.F.. 
Unidad y criterio de medición y abono 
La unidad se medirá y abonará por metro  lineal  (m.) de  tubería, obtenido a  lo  largo del eje, 
incluyendo el espacio de las juntas, pero descontando las longitudes debidas a arquetas, pozos 
de registro, etc. 
La unidad  incluye el suministro y colocación de  los  tubos,  todos  los elementos de  las  juntas, 




de  abono  independiente,  así  como  la  armadura,  si  fuese  necesaria.  El  relleno  posterior  de 
material granular no está incluido en el abono de la partida. 
Cualquier  exceso  en  las  dimensiones  del  dado  de  hormigón  colocado  irán  a  cargo  del 




de  los trabajos, sin que éstos puedan superar, como máximo,  los de  las secciones tipo de  los 
planos 








- Norma UNE 53‐114‐87. Plásticos. Tubos y accesorios  inyectados de poli  (cloruro de 







- Norma UNE 53‐332‐81. Plásticos. Tubos  y  accesorios de poli  (cloruro de  vinilo) no 

























Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa  se 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Espesor de la solera        ≥ 10 cm. 
- Resistencia característica estima del 
hormigón de la solera a los 28 días    ≥ 0,9 x 15 N/mm2 
- Flecha máxima de los tubos rectos    ≤  1 cm/m 
- Pendiente            ≥  0,5 % 
- Anchura de la zanja:        diámetro nominal + 45 cm 
- Penetración de los tubos en arquetas y pozos  ≥ 1 cm 
- Espesor de la solera :        ‐ 5 mm. 
- Para pendiente menor o igual al 4 % :    ±  0,25 % 





- Rasante :            ±  20 mm 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa los certificados del fabricante justificativos 










Si  la  capacidad  portante  del  fondo  es  baja,  y  como  tal  se  entenderá  aquella  cuya  carga 
admisible  sea  inferior  a  0,5  Kg/cm2,  deberá  mejorarse  el  terreno  mediante  sustitución  o 
modificación. 































En  caso  de  interrumpir  su  colocación  se  evitará  su  obstrucción  y  se  asegurará  su  desagüe.  
Cuando  se  reanuden  los  trabajos  se  comprobará  que  no  se  ha  introducido  ningún  cuerpo 
extraño en el interior de los tubos.  
Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas por personal experimentado. 
Durante  todo  el  proceso  de  transporte,  almacenamiento  y  colocación  se  mantendrán  las 




Antes de  la colocación de  la  tubería  se deberá  tener en cuenta  la disposición que  según  los 
planos se deberá dar a la lámina drenante anticontaminante. 
Unidad y criterio de medición y abono  
La unidad se medirá y abonará por metro  lineal (m.l.) de tubería obtenidos a  lo  largo del eje, 
incluyendo  el  espacio  ocupado  por  las  juntas,  pero  descontando  las  longitudes  debidas  a 
arquetas, pozos de registro, etc. 
La unidad incluye el suministro de los tubos y lámina drenante, preparación de la superficie de 
asiento,  colocación de  los  tubos y  lámina drenante, ejecución de  juntas, piezas especiales y 















Esta  unidad  consiste  en  la  formación  de  conducciones  de  drenaje, mediante  alcantarillas  y 
colectores realizados con tubos prefabricados de hormigón vibroprensado o armado. 
Se consideran los siguientes casos: 








- Drenajes  transversales  con  tubo  de  hormigón  vibroprensado  de  30  a  100  cm.  de 
diámetro, incluido solera de hormigón, rejuntado con mortero y anillo de hormigón. 
- Drenajes  transversales  con  tubo de hormigón  vibroprensado de más de 100  cm. de 













































Cada  tubo  deberá  quedar  machihembrado  con  el  siguiente,  sellado  exteriormente  con  un 
anillo de hormigón, e interiormente con un rejuntado de mortero. 




Una  vez  instalada  la  tubería  y  antes  de  rellenar  la  zanja,  han  de  quedar  finalizadas 
satisfactoriamente  las  pruebas  de  presión  interior  y  de  estanqueidad  en  los  tramos  que 
indique la Dirección Facultativa. 
El relleno de tierras compactadas de la zanja cumplirá lo especificado para ellas en este Pliego.  






























Antes de descender  los  tubos a  la zanja  se deberán examinar,  rehusando  los que presenten 
algún defecto. 
Antes  de  la  colocación  de  los  tubos  se  deberá  comprobar  que  la  rasante,  la  anchura,  la 































La unidad se medirá y abonará por metro  lineal  (m) de  tubería, obtenidos a  lo  largo del eje, 
incluyendo  el  espacio  ocupado  por  las  juntas,  pero  descontando  las  longitudes  debidas  a 
arquetas, pozos de registro, etc. 
La  unidad  incluye  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  el  suministro  de  los  tubos,  la 



















Estas  arquetas  serán  de  conexión  entre  tubos  drenantes,  tubos  rígidos  de  desagüe  o 
simplemente de conexión entre cuneta y su tubo recolector. 
También  se  contempla  en  la  descripción  de  esta  unidad  la  ejecución  de  arquetas 
































- Nivelación de la solera :        ±  20 mm. 
- Aplomado total :          ±   5 mm. 
- Nivel entre el bastidor y la superficie :  ‐ 10 mm. 










de anclaje que  lo  fijen a  la misma, bien quedando embebidos en el hormigón o  sujetos con 
mortero.   Dichos anclajes no sobresaldrán de  las paredes de  la arqueta. Si  la superficie tiene 




Durante  las  distintas  operaciones  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  no  producir 
desperfectos en los materiales. 
No  podrá  transcurrir  más  de  una  hora  (1  h.)  desde  la  fabricación  del  hormigón  hasta  su 















rotura  será  como  mínimo  de  mil  ochocientos  kilogramos  por  centímetro  cuadrado  (180 
N/mm2), obtenida según establece la Norma UNE 36‐111‐73, y cumplirán todo lo especificado 
en el artículo correspondiente. 
En el  caso de  las arquetas que  conectan el dren  francés  con el  tubo  recolector  situado por 
debajo de él,  la tapa será del mismo material que  las paredes, como ya queda  indicado en  la 
D.T.. 
En caso de que la arqueta no sea de hormigón, se procederá al acabado de sus paredes, tanto 






La  unidad  incluye,  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  la  solera  de  hormigón,  las 
paredes, el suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado en su caso, 
el bastidor, mortero de  sujeción,  tapa o  rejilla, acabados, pates en  su  caso y  cualquier otro 























Podrán  construirse  con hormigón  “in  situ”, hormigón prefabricado,  ladrillo o  cualquier otro 












La  forma, dimensiones  y  espesores de  los  imbornales  y  sumideros,  la  existencia de  agujero 
lateral o no, así  como  los materiales a utilizar  serán  los determinados en  la Documentación 
Técnica. 




La  resistencia  característica  a  los  28  días  del  hormigón  de  la  solera,  protección  del  tubo  y 
paredes, en su caso, será mayor o igual a 20 N/mm2. 




- Nivelación de la solera :        ±  20 mm. 
- Aplomado total :        ±  5 mm. 








El bastidor quedará bien asentado  sobre  las paredes e  irá provisto de elementos de anclaje 








La  reja  quedará  apoyada  sobre  el  bastidor  en  todo  su  perímetro,  de modo  que  no  tenga 
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
El tubo de desagüe estará recubierto por hormigón H‐200. 
Durante  las  distintas  operaciones  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  no  producir 
desperfectos en los materiales. 
No podrá transcurrir más de una hora desde  la fabricación del hormigón hasta su colocación, 




Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que  los  espesores  de  las  paredes  no  queden 
disminuidos en ningún punto. 
Una vez finalizado el imbornal o sumidero se limpiará de cualquier tipo de residuo.  




El  bastidor,  la  reja  y  la  tapa  serán  de  fundición  gris,  de  segunda  fusión,  eutectoide  o 




paredes,  tanto  interior  como  exteriormente  según  indique  la  Documentación  Técnica.    En 
ausencia de  la misma y  salvo  indicación en contra de  la Dirección Facultativa  se utilizará un 




La unidad  incluye,  la preparación de  la superficie de asiento,  la solera de hormigón, el tubo y 
su  protección,  las  paredes,  el  suministro  y  colocación  de  los  materiales,  el  encofrado  y 
desencofrado en  su  caso, el bastidor, mortero de  sujeción,  tapa o  rejilla, acabados, bordillo 
especial  (en  su  caso)  y  cualquier  otro  trabajo,  maquinaria,  material  o  elemento  auxiliar 
necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.  






























La  forma, dimensiones y espesores de  los pozos, así como  los materiales a utilizar  serán  los 


































El  hormigón  de  la  solera  será  uniforme  y  continuo,  no  presentando  grietas  ni  defectos  de 
hormigonado. 
Durante  las  distintas  operaciones  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  no  producir 
desperfectos en los materiales. 
No podrá transcurrir más de una hora desde  la fabricación del hormigón hasta su colocación, 











Las  piezas  prefabricadas  y  los  ladrillos  se  bajarán  con  las  precauciones  necesarias  para  no 
quedar dañadas ni recibir golpes. 
La temperatura ambiente para hormigonar tiene que estar entre 5º C y 40º C. 
En caso de que el pozo no  sea de hormigón  se procederá al acabado de  sus paredes,  tanto 









Si  la  superficie  tiene  pendiente,  la  parte  superior  del  bastidor  y  la  tapa, mantendrán  dicha 
pendiente quedando en el mismo plano que la superficie. 
























La  unidad  incluye,  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  la  solera,  las  paredes,  el 
suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado en su caso, el bastidor, 
mortero de  sujeción,  tapa, pates, acabados y  cualquier otro  trabajo, maquinaria, material o 
elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
También incluye la unidad la limpieza y mantenimiento del pozo hasta el final de la obra. 






































































































































































































61 a 80  ‐  ‐  ‐  0 a 5 
CEMENTO 
PUZOLÁNICO 







VI  100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
(1)  Con estos valores están excluidos el regulador de fraguado y los aditivos. 



































BAJA  25  ‐  15  25  ‐  ‐ 
V 
MEDIA  35  El  fabricante  tiene  que  suministrar  la 
curva  de  endurecimiento  a  efectos  de 














INICIO (minutos)  FINAL (minutos)  Le  Chatelier  (máx. 
mm) 
MUY ALTA  >45  <12  10 
























































































































































































































Se  definen  como  hormigones  los  productos  formados  por mezcla  de  cemento,  agua,  árido 
grueso, árido fino y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren 
una resistencia a compresión, a los veintiocho días, no inferior a 15 N/mm2. 
El  hormigón  y  los  materiales  empleados  en  su  fabricación,  su  dosificación,  el  proceso  de 
fabricación,  el  transporte,  etc.  cumplirán  las  condiciones  exigidas  en  la  Instrucción  EHE. 
“Instrucción de hormigón estructural” y el PG. 3/75. 
Condiciones generales 
El  cemento  será  del  tipo  y  clase  indicado  en  la  Documentación  Técnica  y  cumplirá  las 
condiciones exigidas en la Instrucción para la recepción de cementos RC‐03. 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a  la  intemperie,  la dosificación del cemento no 
será  inferior a 250 kg/m3 y cuando haya de colocarse en obra bajo el agua, no será  inferior a 
350 kg/m3, en ningún caso será mayor de 400 kg/m3. 
Se prohíbe  expresamente el empleo de  agua de mar.  Las  características del  agua  a utilizar, 




amasado,  sin  necesidad  de  adoptar  precaución  especial  alguna,  agua  calentada  hasta  una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
Se  dispondrá  de  los  equipos  y  depósitos  necesarios,  que  garanticen  el  suministro  de  agua 
durante  la producción de hormigón, de manera que no se produzcan cortes  indebidos en el 
proceso de hormigonado. 











Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa,  los 
áridos  finos  tendrán un equivalente de arena no  inferior a 80 y el coeficiente de calidad del 
árido grueso, medido en el ensayo de Los Ángeles, será mayor de 80. 
El empleo de aditivos  se  realizará con  la autorización de  la Dirección Facultativa y habiendo 
justificado  a  la misma  que  el  producto  agregado  en  las  proporciones  previstas  produce  el 
efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón. 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos armados y pretensados no podrán 
utilizarse,  como  aditivos,  el  cloruro  cálcico,  cualquier  otro  tipo  de  cloruro  ni,  en  general, 
acelerantes  en  cuya  composición  intervengan  dichos  cloruros  u  otros  compuestos  químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En  ningún  caso  la  proporción  en  peso  del  aditivo  superará  el  5%  del  peso  del  cemento 
utilizado. 
La resistencia característica del hormigón a  los 28 días será  la definida en  la Documentación 
Técnica, en función del elemento en que se vaya a utilizar. 
Cuando  el  hormigón  se  elabore  en  una  central  hormigonera,  deberá  estar  legalmente 
autorizada  de  acuerdo  con  la  orden  ministerial  del  3‐8‐79  del  “Ministerio  de  Industria  y 
Energía”. 





















Se  estudiará  para  cada  clase  de  hormigón  y  será  sometida  a  la  aprobación  de  la Dirección 






Se  establecerá  de modo  que  cumpliendo  la  resistencia  y  consistencia  exigida,  se  obtenga  un 





















No  se  utilizará  hormigón  de  consistencia  fluida  en  elementos  que  tengan  una  función 
resistente. 




El  Contratista  estará  obligado  a  someter  a  la  aprobación  de  la  Dirección  Facultativa  la 
descripción  y  los  planos  de  las  instalaciones  auxiliares  y  equipos  de maquinaria  que  prevé 
utilizar para la fabricación del hormigón. 
Las  instalaciones  y  equipos  serán  de  la  tipología,  características  y  capacidad  de  producción 







su  caso,  deberán  estar  convenientemente  situados  y  enlazados  con  las  instalaciones  de 
dosificación  para  que  no  se  produzca  merma  de  la  calidad  de  los  componentes,  ni 
interrupciones  en  la  alimentación  de  los  mismos,  y  que,  la  dosificación  se  efectúe  en  las 
proporciones adecuadas para garantizar la producción horaria del hormigón prevista. 







métodos  que  impidan  toda  segregación,  exudación,  evaporación  de  agua  o  intrusión  de 
cuerpos extraños en la masa. 









Dirección  Facultativa  con  la  suficiente  antelación,  con  el  fin  de  que  se  puedan  realizar  los 
oportunos ensayos de  información y acreditar sus posibilidades de aplicación. En ningún caso 
se permitirá el uso de Cloruro Cálcico (Cl2Ca). 
En  tiempo  caluroso  se utilizará para el amasado, agua a  la menor  temperatura posible y  se 
protegerán  los  sacos de  cemento de  los  rayos  solares,  adoptándose  las medidas necesarias 
para reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón recién amasado. 
No  está  permitido  el  vertido  del  hormigón  en  presencia  de  agua,  especialmente  en 
cimentaciones.  Sólo  se  podrá  hormigonar  en  estas  circunstancias  cuando  lo  autorice 
expresamente  la  Dirección  Facultativa  o  se  trate  de  hormigón  sumergido  fabricado 





No  se  iniciará ningún  trabajo de hormigonado mientras  llueva  intensamente.  Si  la  lluvia,  se 
presenta durante el hormigonado, podrán continuarse  los  trabajos mientras no  se produzca 
lavado del hormigón, en  caso  contrario,  se  suspenderá estableciéndose una nueva  junta de 
trabajo  y  cubriéndose  toda  la  superficie no  fraguada  con  toldos o plásticos, para  lo  cual  se 
deberá disponer en obra del acopio suficiente de los mismos. 











Cuando  finalice  la  compactación  del  hormigón,  el  Contratista  tomará  las  precauciones 
necesarias para evitar cualquier alteración en la superficie del hormigón por pisadas, ruedas o 
vibraciones  del  encofrado  hasta  que  el  hormigón  esté  totalmente  curado.  Si  por  falta  de 
compactación aparecen fisuras, coqueras o defectos en cualquier lugar de la obra, la Dirección 
Facultativa  decidirá  la  reparación  o  demolición  de  la  estructura  afectada,  realizándose  de 
nuevo a cargo del Contratista. 
La preparación de  la  junta de hormigonado  se  realizará mediante el picado de  la  superficie 
endurecida, hasta quitar la capa superficial de la lechada y dejando al descubierto los áridos. 
No está permitido el vertido del hormigón sobre otro anterior que no sea susceptible de ser 
vibrado,  por  haberse  iniciado  el  principio  de  fraguado.  Si  esto  ocurriera  y  la  Dirección 
Facultativa  diese  su  aprobación  se  dispondrá  una  nueva  junta  de  hormigonado.  Si  dicha 
Dirección no considerase adecuada una nueva  junta habrá que picar y demoler el hormigón 




Después  del  hormigonado  las  superficies  con  encofrado  y  sin  él  se  mantendrán  húmedas 
mediante  riego  directo,  con  la  precaución  de  no  producir  lavado  en  el  hormigón,  hasta  un 
mínimo de siete días. 
En  las  superficies no encofradas, el  riego directo podrá  sustituirse por un  recubrimiento de 






































Los  coeficientes de  conversión que  se aplicarán a probetas o  testigos  rotos a  compresión  a 
edades diferentes a los 28 días son los siguientes: 
 
Edad del hormigón en días  3  7  28  90  360 
Hormigones de endurecimiento normal  0,40  0,65  1,00  1,20  1,35 









Todas  las  probetas  a  ensayar,  serán  refrentadas  con  mortero  de  azufre  normalizado,  por 
ambas caras. Si hubiese pérdidas de probetas o desperfectos de tal modo que fuese imposible 














consistirá en  los resultados de  la rotura de probetas y  los datos del hormigón ensayado, 
facilitando una copia a la Dirección Facultativa. 
- Información  referente  a  las  unidades  de  hormigón.  El  Contratista  dará  a  la  Dirección 
Facultativa con suficiente antelación  la planificación de todas  las  fases de hormigonado, 
encofrado,  armadura,  etc.,  correspondientes  a  cada  una  de  dichas  unidades.  Como 
ampliación a dicha planificación dará cada semana  la documentación apropiada de todo 
el trabajo de hormigón necesario para la semana siguiente. 
- Información de  los ensayos sistemáticos. El Contratista suministrará periódicamente a  la 
Dirección  Facultativa  los  resultados  de  los  ensayos  sistemáticos  que  será  necesario 
realizar con los áridos, agua y cemento. 
















































Paralelamente  a  la  ejecución  de  las  probetas,  se  llevará,  en  la  oficina  de  obra,  un  control  y 






Matrícula  del  camión‐hormigonera,  del  cual  se  ha  realizado  la  probeta,  si  el 
suministro se realiza por dicho sistema. 
Ocasionalmente  se  indicará  cualquier  particularidad  que  sea  importante,  como  adición  de 
productos, etc. 














Se  definen  como  morteros  de  cemento  la  masa  obtenida  mediante  la  mezcla  de  arena, 
cemento, agua y eventualmente cal y/o aditivos. 
Condiciones generales 
El  tipo  de  cemento  a  utilizar,  su  dosificación  y  su  resistencia  serán  los  definidos  en  la 




  ‐1:8 / 1:2:10        ≥ 2 N/mm2  
  ‐1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7     ≥ 4 N/mm2  
  ‐1:4 / 1: 0,5:4        ≥ 8 N/mm2  












































  AE 215 L        ≥ 220 N/mm2 
  AEH ‐ 400        ≥ 410 N/mm2 
  AEH ‐ 500        ≥ 510 N/mm2 
  AEH ‐ 600        ≥ 610 N/mm2 
- Carga unitaria de rotura Fs 
  AE 215 L        ≥ 240 N/mm2 
  AEH ‐ 400        ≥ 450 N/mm2 
  AEH ‐ 500        ≥ 560 N/mm2 
  AEH ‐ 600        ≥ 670 N/mm2 
- Alargamiento hasta la rotura 
  AE 215 L        ≥ 23% 





  AEH ‐ 500        ≥ 12% 
  AEH ‐ 600        ≥ 10% 
- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado  






  Relación Fy/Fs        ≥1,05 
- Tensión media de adherencia 
  D < 8 mm          ≥7 N/mm2 
  8 ≤ D ≤ 32 mm        ≥(80‐1,2 D) kg/cm2 
  D > 32 mm          ≥42 kg/cm2 
- Tensión de rotura de adherencia 
  D < 8 mm          ≥ 115 kg/cm2 
  8 ≤ D ≤ 32 mm        ≥ (130‐1,9 D) kg/cm2 











Son mallas  formadas  por  barras  de  acero  o  alambres  que  se  cruzan  perpendicularmente  y 
están  unidas  por medio  de  soldadura  eléctrica  en  los  puntos  de  contacto,  utilizadas  como 
armaduras para el hormigón. 
Las características de los nudos (UNE 36‐462‐80) serán: 















    Acero AEH ‐ 500 T          ≥ 5100 kp/cm2 
    Acero AEH ‐ 600 T          ≥ 6100 kp/cm2 
- Carga unitaria de rotura Fs 
    Acero AEH ‐ 500 T          ≥ 5600 kp/cm2 




    Para diámetro < 8 mm.        ≥ 70 kp/cm2 
    Para diámetro entre 8 y 14 mm.      ≥ (80‐1,2D) kp/cm2 
- Tensión de rotura por adherencia 
    Para diámetro < 8 mm.        ≥ 115 kp/cm2 




















estructurales con acabado galvanizado en caliente por  inmersión en  zinc  fundido o con 
capa de imprimación antioxidante. 
- Chapas y perfiles de acero conformados en frío a partir de una faja de acero laminado en 
caliente,  para  usos  estructurales,  con  acabado  galvanizado  o  capa  de  imprimación 
antioxidante. 
El  Contratista  deberá  garantizar,  con  los  certificados  de  fabricación  correspondientes,  las 
características mecánicas y la composición química del perfil. 
No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 
Estarán  libres  de  grietas,  rebabas  y  burbujas  y  las mermas  en  su  sección  transversal  serán 
inferiores al 5%. 
Llevarán grabado en relieve la marca comercial, la designación del acero y el tipo de perfil. 






  Espesor < 3 mm.          ≥ 360 N/mm2 
                ≤ 510 N/mm2 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 100 mm.      ≥ 340 N/mm2 
                ≤ 470 N/mm2 
- Límite elástico 
  Espesor ≤ 16 mm.          ≥ 235 N/mm2 





















  Espesor < 3 mm.          ≥ 430 N/mm2 
                ≤ 580 N/mm2 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 100 mm.        ≥ 410 N/mm2 
                ≤ 560 N/mm2 
- Límite elástico 
  Espesor ≤ 16 mm.          ≥ 275 N/mm2 
  Espesor > 16 mm. y ≤ 40 mm.      ≥ 265 N/mm2 
  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      ≥ 255 N/mm2 
- Alargamiento mínimo en probeta longitudinal 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        22% 
  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      21% 
  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 
- Alargamiento mínimo en probeta transversal 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        20% 
  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      19% 
  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 
- Resilencia (Ensayo a 20ºC), espesor > 10 mm. y ≤ 150 mm. 















  Espesor < 3 mm.          ≥ 510 N/mm2 
                ≤ 680 N/mm2 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 100 mm.      ≥ 490 N/mm2 
                ≤ 630 N/mm2 
- Límite elástico 
  Espesor ≤ 16 mm.          ≥ 355 N/mm2 
  Espesor > 16 mm. y ≤ 40 mm.      ≥ 345 N/mm2 
  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      ≥ 335 N/mm2 
- Alargamiento mínimo en probeta longitudinal 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        22% 
  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      21% 
  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 
- Alargamiento mínimo en probeta transversal 
  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        20% 
  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      19% 
  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 
- Resilencia (Ensayo a 20ºC), espesor > 10 mm. y ≤ 150 mm. 
- Energía absorbida          ≥ 2,7 kp m. 




Se  cumplirán  las  normas  UNE  37‐507‐88  y  37‐508‐88  sobre  “Masa  y  espesor  de  los 
recubrimientos sobre piezas galvanizadas en general”  y la EN/ISO/461. 
El recubrimiento de cinc será homogéneo y continuo en toda  la superficie. No tendrá grietas, 





Los pequeños defectos de continuidad del  recubrimiento, que  sean aceptados por  la Dirección 







- Chorreado con granalla de acero  sobre el área afectada y metalización  con  cinc de un 
espesor mínimo de 0,10 mm. 
- Eliminación de  las  limaduras por  corte o  esmerilado o de  la  escoria de  soldadura  con 
raspado  de cerdas duras; después chorreado de granalla, decapado mecánico o raspado 









- UNE‐EN  10025‐1994.  “Productos  laminados  en  caliente  de  acero  no  aleado,  para 
construcciones metálicas de uso general”. 



















- Peso específico aparente (UNE 56‐531‐77)    ≥ 0,40 y ≤ 0,60 T/m3 





- Higroscopicidad (UNE 56‐532‐77)      Normal 
- Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56‐533‐77) ≥ 0,35% y ≤ 0,55 % 
- Coeficiente de elasticidad       del orden de 150.00 N/mm2 
- Dureza (UNE 56‐534‐77)        ≤ 4 
- Resistencia a la compresión (UNE 56‐535‐77) 
o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 30 N/mm2 
o En la dirección perpendicular a las fibras  ≥ 10 N/mm2 
- Resistencia a la tracción (UNE 56‐538‐78) 
o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 302 
o En la dirección perpendicular a las fibras  ≥ 25 kg/cm2 
- Resistencia a la flexión (UNE 56‐537‐79)    ≥ 30 N/mm2 
- Resistencia a cortante          ≥ 5 N/mm2 
- Resistencia al agrietamiento (UNE 56‐539‐78)    ≥ 15 kg/cm2 
Tolerancias: 
- Diámetro           ± 2 mm. 
- Largo              + 50 mm. 
                ‐ 25 mm. 









  Altura de montaje    Resistencia 
  2,0 m.    ≥ 1,8 T. 





  3,0 m    ≥ 1,0 T. 
- Para puntales de longitud 3,5 m. 
  Altura de montaje    Resistencia 
  2,0 m.    ≥ 1,8 T. 
  2,5 m.    ≥ 1,4 T. 
  3,0 m.    ≥ 1,0 T. 
  3,5 m    ≥ 0,9 T. 
 
- Para puntales de longitud 4,0 m. 
  Altura de montaje    Resistencia 
  2,0 m.    ≥ 2,5 T. 
  2,5 m.    ≥ 2,0 T. 
  3,0 m.    ≥ 1,6 T. 
  3,5 m    ≥ 1,4 T. 
  4,0 m.    ≥ 1,1 T. 
- Para puntales de longitud 4,5 m. 
  Altura de montaje    Resistencia 
  3,5 m.    ≥ 1,43 T. 
  4,0 m.    ≥ 1,2 T. 
  4,5 m.    ≥ 0,87 T. 
- Para puntales de longitud 5 m. 
  Altura de montaje    Resistencia 
  3,5 m.    ≥ 1,43 T. 
  4,0 m.    ≥ 1,2 T. 
  4,5 m.    ≥ 0,87 T. 












permiten  su manipulación  y  aplicación  en  lugares  de  difícil  accesibilidad  para  las  grúas,  así 
como en zonas donde solo puedan disponerse de fundaciones de pequeña superficie, o bien 
sea necesario hacer pasar el  soporte a  través de huecos y aberturas en  losas y muros. Está 
compuesto por una cabeza, que puede ser fija o regulable, unas secciones  intermedias y una 
base regulable, cuyas respectivas dimensiones quedan reflejadas en los planos del proyecto. La 
cabeza  regulable va provista de unas bridas para  la  fijación de  los perfiles que  transmiten  la 
carga  a  los  soportes.  En  la  cabeza  fija  se  emplean  bridas  de  sujeción  estándares  para  esa 
misión. 
Soporte H‐30:  admite  cargas  de  hasta  30  toneladas.  Este  soporte  está  compuesto  por  una 
cabeza, que puede ser fija o regulable, unas secciones intermedias y una base regulable, cuyas 
respectivas dimensiones y  campo de  regulación queda  reflejado en  los planos del proyecto. 
Para facilitar su transporte, las secciones intermedias son plegables. 
Soporte  H‐45:  admite  cargas  de  hasta  45  toneladas.  Está  ideado  para  soportar  cargas 
concentradas de  importancia y va provisto de cuña de descenso en  la base,  incorporada a  la 
misma. Esta compuesto por una cabeza regulable, secciones intermedias y una base regulable, 





- UNE  56‐531‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  del  peso 
específico. 
- UNE  56‐529‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  del 
contenido de humedad por desecación hasta el estado anhidro. 
- UNE  56‐532‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
higroscopicidad. 
- UNE  56‐533‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  las 
contracciones lineal y volumétrica. 
- UNE 56‐534‐77. Características físico‐mecánicas de la madera. Determinación de la dureza. 
- UNE  56‐535‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
resistencia a la compresión axial. 






- UNE  56‐537‐79.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
resistencia a la flexión estática. 




































Si  existe  agua  en  la  zona  de  vertido  del  hormigón  se  procederá  a  su  agotamiento  con  los 
medios  idóneos, salvo que en  la Documentación Técnica se hubiese previsto el hormigonado 
bajo agua. 
La  sección  del  elemento  estructural  no  quedará  disminuida  en  ningún  punto  por  la 
introducción de los elementos de encofrado o de otro tipo. 
Los defectos que  se hayan producido  al hormigonar  se  repararán  inmediatamente,  si  así  lo 
autoriza la Dirección Facultativa. 
Los elementos acabados han de tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 





- Planeidad de paramentos vistos    ± 6 mm/2 m 
- Planeidad de paramentos ocultos  ± 25 mm/2 m 
- Posición de las armaduras    ± 10 mm 
- Recubrimiento de las armaduras    Nula 
- Aplomado de elementos verticales 
  Parcial cada 3 m.    ± 10 mm 








No  se podrá hormigonar hasta que  la Dirección  Facultativa haya  revisado  la posición de  las 




Dicho  plan  contendrá,  de manera  explícita,  la  forma, medios  y  proceso  que  el  Contratista 
seguirá para la buena colocación del hormigón. 




















cuando  se  prevé  que  durante  las  48 h.  siguientes  la  temperatura  puede  ser  inferior  a  0ºC. 
Fuera de estos  límites, el hormigonado requerirá precauciones,  la autorización explícita de  la 
Dirección Facultativa y  la obtención de probetas en  las mismas condiciones con  las que se ha 
hormigonado, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 
No podrá transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado, a 











El hormigón  se verterá de manera gradual, no vertiéndose una nueva  tongada hasta que  se 
haya compactado la tongada anterior. 
En ningún caso se parará el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 
Las  juntas  de  hormigonado  han  de  ser  aprobadas  por  la  Dirección  Facultativa  antes  del 
hormigonado. 
Antes de hormigonar  la  junta se retirará  la capa superficial de mortero, dejando  los áridos al 
descubierto  y  se  limpiará  la  superficie.  Para  llevarlo  a  cabo  no  se  utilizarán  productos 
corrosivos. 
A continuación se humedecerá la superficie y se procederá al hormigonado. 






Si  el  elemento  a  hormigonar  es  pretensado  no  se  dejarán  más  juntas  de  las  previstas 
explícitamente en la Documentación Técnica. 
En caso de que se haya de  interrumpir el hormigonado,  las  juntas serán perpendiculares a  la 









vertido  y  compactado  del  hormigón  alrededor  de  los  anclajes,  deberá  cuidarse  la 
compactación para que no  se  formen huecos ni  coqueras y  todos  los elementos del anclaje 
queden bien recubiertos y protegidos. 
En todo el proceso de hormigonado se tomarán las precauciones necesarias para no producir 




Si  se estropean  todos  los vibradores  se  continuará  la  compactación de  forma manual hasta 
llegar a una junta adecuada. 






No  se podrán  corregir  los defectos en  la  superficie del hormigón  sin  las  instrucciones de  la 
Dirección Facultativa.  
Durante  el  fraguado  y  hasta  conseguir  el  70%  de  la  resistencia  prevista,  se  mantendrán 
húmedas las superficies del hormigón. Este proceso durará como mínimo: 
- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 
- 15  días  en  tiempo  caluroso  y  seco,  o  cuando  la  superficie  del  elemento  esté  en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas. 
El sistema de curado se realizará con agua siempre que sea posible. No se ejecutará con riegos 
esporádicos,  sino  que  se  realizará  de  modo  que  se  garantice  la  constante  humedad  del 
elemento,  a  ser posible  con  recintos que mantengan una  lámina de  agua o materiales  tipo 
arpillera  o  geotextil  permanentemente  empapados  de  agua,  o  sistema  de  riego  continuo  o 
cubrición completa mediante plásticos. 








Cuando  el  tratamiento  superficial del hormigón  sea  tal que  los  áridos deben quedar  vistos, 
antes de  finalizar el  fraguado se  retirarán 2 cm. de  la capa superior dejando el árido grueso 
parcialmente visto pero no desprendido, no se debe realizar después del fraguado. 





previamente,  con  el  fin  de  añadirlo  al  hormigón  en  caso  de  no  cumplirse  la  tolerancia  del 
asiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección Facultativa podrá rehusar el camión con 
este defecto o bien puede obligar al  contratista a utilizar el  superfluidificante  sin derecho a 
percibir ningún abono. 






La  unidad  se medirá  y  abonará  por metro  cúbico  (m3)  de  volumen  de  hormigón  colocado, 
deducido de las secciones y planos del proyecto (medición de excavación teórica). 
La  medición  se  realizará  por  tipo  de  hormigón  y  lugar  de  colocación,  según  las  distintas 
unidades que se hayan definido en la Documentación Técnica. 
Únicamente  en  el  caso  de  capas  de  hormigón  de  limpieza  y  nivelación,  éstas  se medirán  y 
abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados para cada grosor determinado. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre el estado anterior y posterior 








No  será  objeto  de medición  independiente  el  hormigón  que  forma  parte  de  unidades  del 
Proyecto medidas con otros criterios (m2de pantalla, Ud. de pozo, etc.). 
Normativa de obligado cumplimiento 
- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 










Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  la  colocación  y  retirada  de  los 
encofrados y moldes, de uno o varios usos, que  sirven para el hormigonado “in  situ” de  los 









- Desmontaje y  retirada del encofrado y de  todo el material auxiliar, una vez  la pieza 
estructural esté en condiciones de soportar esfuerzos. 
Condiciones generales 
El  encofrado  será  de  madera  o  metálico,  plano  o  curvo,  visto  u  oculto,  según  defina  la 
Documentación Técnica y en función de si el paramento de hormigón es visto o no. 













Tanto  las superficies de  los encofrados, como  los productos que a ellas se puedan aplicar no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
Si el material utilizado es madera, las juntas del encofrado han de permitir el hinchamiento del 








Los encofrados de elementos  rectos o planos de más de  seis metros  (6 m.) de  luz  libre,  se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, este 
conserve  una  ligera  concavidad  en  el  intradós.  Esta  contraflecha  será  del  orden  de  una 
milésima de la luz (L/1000). 
La  separación  y  posición  de  los  puntos  y  agujeros  de  anclaje  de  los  encofrados  serán 
aprobados por la Dirección Facultativa antes del montaje. 
El  interior  del  encofrado  se  pintará  con  el  desencofrante  antes  del  montaje,  sin  que  se 
produzcan goteos.  La Dirección  Facultativa deberá  autorizar, en  cada  caso,  la  colocación de 
estos productos. 
El desencofrante no impedirá la posterior aplicación de revestimientos, ni la posible ejecución 




que  permitan  la  compactación  del  hormigón.  Estas  aberturas  se  dispondrán  con  un 
espaciamiento  vertical  y  horizontal  no mayor  de  un metro  (1 m.)  y  se  cerrarán  cuando  el 
hormigón llegue a su altura. 
Si el elemento se ha de pretensar, los encofrados y moldes han de permitir las deformaciones 
de  los  elementos  en  ellos  hormigonados  y  resistirán  la  redistribución  de  cargas  durante  el 
tesado de las armaduras y la transmisión de los esfuerzos de pretensado al hormigón. 
Cuando un elemento  lleve una  junta vertical de construcción, el cierre  frontal de  la  junta se 
hará con un encofrado que tenga todos los agujeros necesarios para el paso de las armaduras. 




El  encofrado  será  suficientemente  estanco  para  impedir,  pérdidas  apreciables  de  pasta  al 
hormigonar. 





- Replanteo parcial de los ejes    ± 20 mm. 
- Replanteo total de los ejes    ± 40 mm. 
- Dimensiones         ± 10 mm. 
- Aplomado        ± 10 mm. 





            ±0,5% de la dimensión 
- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 
- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 
Muros 
- Replanteo parcial de los ejes    ± 20 mm. 
- Replanteo total de los ejes    ± 50 mm. 
- Dimensiones         ± 20 mm. 
- Aplomado        ± 20 mm. 
- Planeidad        ± 5 mm./m. 
            ±0,5% de la dimensión 
- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 
- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 
 
Vigas 
- Replanteo parcial de los ejes    ± 10 mm. 
- Replanteo total de los ejes    ± 30 mm. 
- Dimensiones         ± 0,5 % 
- Aplomado        ± 2 mm. 
- Planeidad        ± 5 mm./m. 
- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 
- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 
Forjados y losas 
- Replanteo parcial de los ejes    ± 5 mm/m. 
- Replanteo total de los ejes    ± 50 mm. 
- Planeidad        ± 5 mm./m. 
            ± 15 mm/total 
- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 






- Replanteo total de los ejes    ± 50 mm. 
- Dimensiones         ± 10mm 
- Aplomado        ± 10 mm. 
- Planeidad        ± 10 mm./m. 
- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 
- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 




- Movimientos del conjunto      ≤ luz/1000 




























El  desencofrado  de  los  elementos  se  realizará  sin  golpes  ni  sacudidas  y  con  el  cuidado 
necesario para no dañar el elemento hormigonado. 





Se  vigilará  el  acopio de medios  auxiliares o materiales  sobre  los  encofrados, para  evitar  su 
deformación o deterioro. 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá realizarse a los 
tres  días  de  hormigonado  el  elemento  si  durante  ese  tiempo  no  se  han  producido 
temperaturas  bajas  u  otras  causas  que  puedan  alterar  el  procedimiento  normal  de 
endurecimiento  del  hormigón.  Los  costeros  verticales  de  elementos  de  gran  canto  o  los 
costeros horizontales, no deberán  retirarse antes de  siete días,  con  las mismas excepciones 
apuntadas anteriormente. 
La Dirección Facultativa podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 
En  obras  de  importancia  y  que  no  se  tenga  experiencia  de  casos  similares  o  cuando  los 
perjuicios que  se puedan derivar de una  fisuración prematura  fuesen grandes,  se  realizarán 
ensayos de  información que determinen  la  resistencia  real del hormigón para poder  fijar el 
momento de realizar el desencofrado. 
Ningún elemento podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección Facultativa.  








- Disposición  de  inspectores  expertos  durante  el  proceso  de  hormigonado  para  el 
reconocimiento inmediato de cualquier problema de deformación o rotura. 
- Acopio próximo de materiales para reparaciones de emergencia. 












utilizados  y  todos  los  transportes  necesarios  tanto  para  su  utilización  como  para  su 
almacenamiento. 
También  incluye  la  unidad  los  desencofrantes  y  sellados  en  su  caso,  así  como  todos  los 
materiales  y operaciones necesarias para  su  correcta  y  total ejecución  (clavos,  alambres de 
atadura, puntales telescópicos o de madera, etc.). 
Normativa de obligado cumplimiento 
- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 
- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 




La  impermeabilización  de  paramentos  se  realizará  con  pinturas  asfálticas  o  plásticas  de 
impermeabilización debidamente homologadas. 
Ejecución 








La  impermeabilización  se medirá  y  abonará  por metro  cuadrado  (m2)  de  tratamiento  de  dos 


























Las  armaduras  estarán  limpias,  no  tendrán  óxido  no  adherente,  pintura,  grasa  ni  otras 
sustancias perjudiciales. 
La  sección  equivalente  de  las  barras  de  la  armadura  no  será  inferior  al  95%  de  la  sección 
nominal. 





las  garantías  y  normas  de  buena  práctica  y  se  realice  antes  de  su  colocación  dentro  del 
encofrado. 
No  se  solaparán  barras  de  diámetro  D  ≥  32  mm.,  sin  justificar  satisfactoriamente  su 
comportamiento. 
En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas. 





















- Distancia libre armadura‐paramento    ≥ D máximo 
              (D = diámetro)            ≥ 0,80 árido máximo 
o Estructuras en Ambiente I      ≥ 20 mm. 
o Estructuras en Ambiente II      ≥ 30 mm. 
o Estructuras en Ambiente III      ≥ 40 mm. 
  (Ambientes I, II y III definidos según el artículo de la norma EHE). 
- Distancia libre barra doblada‐paramento    ≥ 2 D 
- Longitud  de  anclaje  mínima,  L,  para  barras  corrugadas  ancladas  por  prolongación 
recta. 
o Valores de L en posición de adherencia buena: 
  L = M x D x D          ≥ Fyk x D/200 




  L = 1,4 x M x D x D        ≥ Fyk x D/140 




Hormigón  AEH ‐ 400  AEH – 500  AEH ‐ 600 
H ‐ 150  18  ‐‐  ‐‐ 
H ‐ 175  16  21   ‐‐ 
H ‐ 200  14  19  23 
H ‐ 225  13  17  21 
H ‐ 250  12  15  19 





H ‐ 350  9  12  16 
H ‐ 400  8  11  15 
H ‐ 500  7  10  14 
Sólo  se podrá  anclar por patilla en  las barras  a  tracción, dicha patilla  será  la definida  en el 
artículo de  la EHE. En este caso  la  longitud de anclaje podrá reducirse a 0,7 L (siendo L  la de 
anclaje en recta), dicho valor será mayor o igual que 10 D y que 15 cm. 
- Las tolerancias en la ejecución serán: 
o Longitud de anclaje        Nula (mínima la establecida) 




l  ≤ 6 m        ± 20 mm. 




l  ≤ 0,5 m        ± 10 mm. 
0,5 m < l ≤ 1,50 m      ± 15 mm. 





       h  ≤ 0,5 m        + 10 mm. 
       0,5 m < h ≤ 1,50 m    + 15 mm. 
       h > 1,50 m.      + 20 mm. 
- Distancia  entre  barras  paralelas  consecutivas  (siendo  l  la  distancia  básica  entre  las 
superficies de las barras) 
l  ≤ 0,05 m        ± 5 mm. 
0,05 m < l ≤ 0,20 m     ± 10 mm. 







l  ≤ 0,25 m        ± 10 mm. 
0,25 m < l ≤ 0,50 m     ± 15 mm. 
0,50 m < l ≤ 1,50 m     ± 20 mm. 
l > 1,50 m.        ± 30 mm. 














                  ≥ 1,25 árido máximo 
                ≥ 20 mm. 
- Distancia entre los centros de empalmes en tracción 
 según la dirección de la armadura      ≥ longitud de anclaje (L) 
- Separación entre barras de empalme por solapo    ≤ 4 D 
- Separación entre barras traccionadas de empalme por solapo  ≤ 4 D 
                ≥ D máximo 
                ≥ 20 mm. 


















Para  barras  que  trabajan  a 
compresión 
  20  25  33  50  > 50   
≤ 10 D  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  1,0 















Para D ≤ 6 mm.       ≥ 150 mm. (mínimo una trama) 
Para  6 mm < D ≤ 8,5 mm.      ≥ 250 mm. (mínimo dos tramas) 
Para 8,5 mm. < D ≤ 12 mm.      ≥ 400 mm. (mínimo dos tramas) 
En el caso de  forjados  reticulares y  losas,  la disposición y  longitud mínima de  las armaduras 
serán las determinadas en el artículo de la norma EHE. 
Condiciones del proceso de ejecución  
Los medios de  transporte de  las armaduras hasta el  taller de elaboración y desde éste a  su 











Dicho  despiece  contendrá  las  formas  y  medidas  exactas  de  las  armaduras  definidas  en  la 
Documentación  Técnica,  indicando  claramente  la  situación  de  los  empalmes  y  el  número  y 
longitud de ellos. 
Del mismo modo se detallarán y figurarán los despieces de las armaduras auxiliares necesarias 
para  garantizar  la  correcta  posición  de  las  armaduras  principales  durante  el  hormigonado, 
estén o no reflejadas en la Documentación Técnica. 




El  corte de  las  armaduras  se  realizará mediante  disco de  carborundo o de  diamante o  con 
cizallas  eléctricas.  Tan  sólo  con  diámetros  inferiores  a  dieciséis  milímetros  (16  mm)  se 
permitirá el corte con cizalla manual. 
Se prohíbe expresamente el corte de las barras corrugadas con soplete o soldadura eléctrica. 
Para  realizar  las  operaciones  de  doblado  con  temperatura  ambiente  inferior  a  cero  grados 
centígrados (0ºC) se precisará la autorización expresa de la Dirección Facultativa. En este caso 




(2h) anteriores a  la operación. En caso necesario  las barras deberán transportarse a un  local 





En  caso  de  realizar  soldaduras  es  necesario  que  los  operarios  demuestren  su  aptitud  de 
acuerdo con las especificaciones de la UNE 14‐010‐71 ó la UNE EN‐287‐92 (1). 
Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa,  las 






Para  asegurar un buen  enlace  con  el hormigón de  la pieza,  los  apoyos de material plástico 














manera que  todas  las barras queden perfectamente envueltas por el hormigón,  teniendo en 
cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores de inmersión. 
El control de calidad se realizará de acuerdo con  lo prescrito en  la EHE,  los niveles de control 
serán los indicados en los Planos del Proyecto. 
Unidad y criterio de medición y abono 







Las dos unidades anteriores  incluyen  tanto el acero como  los materiales auxiliares, mano de 
obra  y  maquinaria,  necesarios  para  la  elaboración,  colocación,  apoyo  y  fijación  de  las 
armaduras. 




- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 





Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  estructuras  con 




















Las  piezas  estarán  colocadas  en  la  posición  definida  en  la Documentación  Técnica,  con  las 
modificaciones que haya podido introducir la Dirección Facultativa. 






















deberán  ser  aprobados  por  la  Dirección  Facultativa,  previa  presentación  de  los  ensayos 
correspondientes por parte del Contratista. 







grado de  corrosión  será mayor o  igual al Re1 de  la Escala Europea de Grados de Corrosión, 
SVENSK STANDARD, S.I.S. 185.111. 







Durante  los  cuatro  primeros  años  no  se  producirán  ninguno  de  los  defectos  siguientes  en 
grado superior al que se indica: 
- ‐ Formación de ampollas (INTA 160.273)      grado 8 
                  frecuencia 8 
- ‐ Aparición de desconchados (INTA 160.275)    grado 8 
- ‐ Cuarteado (INTA 160.271)          grado 8 
















Hasta 1 m.            ± 2 mm. 
Desde 1 m. a 3 m.          ± 3 mm. 
Desde 3 m. a 6 m.          ± 4 mm. 
Desde 6 m. a 10 m.          ± 5 mm. 
Desde 10 m. a 15 m.          ± 6 mm. 
Desde 15 m. a 25 m.          ± 8 mm. 






              ≤ L/1500 
              ≤ 10 mm. 
Tolerancia en la longitud de las soldaduras: 
Hasta 15 mm.            ± 0,5 mm. 
Desde 16 mm. a 50 mm.        ± 1,0 mm. 
Desde 51 mm. a 150 mm.        ± 2,0 mm. 
Mayor de 150 mm.          ± 3,0 mm. 
Las tolerancias en los agujeros de las uniones serán las establecidas en la NBE‐EA‐95. 
Tolerancias en los elementos de anclaje: 
- Planeidad de la placa de anclaje      ± 0,2% 
- Dimensiones de la placa de anclaje      ± 2% 
- Separación entre espárragos de anclaje     ± 2% 
- Alineación entre espárragos de anclaje      ± 2 mm. 
- Replanteo total de los ejes de anclaje      ± 6 mm. 




zona.  Si  ha  de  permanecer  algún  tiempo  a  la  intemperie,  se  la  protegerá  con  lechada  de 
cemento. 
Si  la unión del pilar  con  los  cimientos u otro elemento estructural,  se  realiza mediante una 
placa con espárragos roscados, la longitud de los mismos será la indicada en la Documentación 
Técnica  y  una  vez  aplomado,  nivelado  y  centrado  el  pilar  se  inmovilizarán  las  tuercas  con 
puntos de soldadura. 
El espacio entre  la placa y  los cimientos se rellenará con mortero de cemento portland cuya 




- Aplomado              ≤ H/1000 
                  ≤ 25 mm. 
- Dimensiones de las placas de la base de los pilares    ± 2% 
- Planeidad de las placas base del pilar        ± 0,2% 





- Replanteo parcial de los ejes          ± 6 mm. 











































Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  la  soldadura  en  obra  deberá  ser 
eléctrica, manual, por arco descubierto y con electrodo fusible de calidad estructural básica. 
Las  soldaduras  se  realizarán protegidas de  la  lluvia y a una  temperatura mayor de 0ºC,  con 
temperaturas inferiores es necesaria la autorización de la Dirección Facultativa. 
Antes de  realizar  la  soldadura  se  limpiarán  las  superficies a unir, de grasa, óxidos, pintura y 
cuidando que queden bien secas. 
Los cordones de soldadura sucesivos no dejarán muescas. 
Después  de  realizar  un  cordón  de  soldadura  y  antes  de  comenzar  el  siguiente,  habrá  que 
limpiar la escoria mediante picado y raspado. 
Los  operarios  han  de  realizar  únicamente  los  tipos  de  soldadura  para  los  cuales  estén 
cualificados según la UNE 14‐010‐71 o la UNE‐EN 287‐92 (1). 







El Contratista  informará a dicha Dirección de  las  características del metal de aportación, así 
como  del  revestimiento,  la  tensión  de  corriente  mínima  del  transformador  en  continua  o 
alterna y su clasificación según la Norma UNE 14‐003‐86. 



























Cuando  los defectos se concentren o se repitan en una misma zona o  lugar será  la Dirección 
Facultativa quien determinará la validez o rechazo del elemento. 
Según el tipo y dimensiones de los defectos encontrados se decidirá el modo de corrección, si 
fuese  necesario  se  tomarán  radiografías  adyacentes  a  ambos  lados  de  las  ya  tomadas, 
corriendo su coste a cargo del Contratista. 











Entre  la  limpieza  y  la  aplicación  de  la  primera  capa  ha  de  transcurrir  el menor  espacio  de 
tiempo posible. 





No  se  pintarán  las  superficies  que  hayan  de  soldarse  mientras  no  se  realice  la  unión,  ni 






















La medición  y  abono  se  realizará  según  las  distintas  unidades  que  se  hayan  definido  en  la 
Documentación Técnica. 
La unidad  incluye todos  los trabajos y montajes en taller, suministro, replanteos, montaje en 








- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 







de  aquellos  elementos  estructurales  provisionales  destinados  a  sustentar  y  transmitir  las 


















Deberán  garantizar  la  estabilidad  del  conjunto  y  los  asientos  y  deformaciones  deberán  ser 
inferiores a los admisibles para los elementos que sustentan. 
El Contratista estará obligado a presentar a  la Dirección Facultativa para  su aprobación, con 
una  antelación  no  inferior  a  treinta  días  de  su  ejecución,  un  proyecto  de  los  sistemas  de 
apuntalamiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito 
por  un  Técnico  especialista  en  la materia.  En  dicho  Proyecto  deberá  quedar  debidamente 
justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades 
de  las excavaciones,  localizaciones del nivel  freático, características del  terreno,  sobrecargas 
estáticas  y  de  tráfico,  condicionamientos  de  espacio,  transmisión  de  vibraciones,  ruidos, 
asientos  admisibles en  la propiedad  y/o  servicios  colindantes  y  facilidad de  cruce  con otros 
servicios. 
La  aprobación  por  parte  de  la  Dirección  Facultativa  de  los  métodos  de  apuntalamiento 
adoptados  no  exime  al  Contratista  de  las  responsabilidades  derivadas  de  posibles  daños 
imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.). 
Si, en cualquier momento, la Dirección Facultativa considera que el sistema de apuntalamiento 
que  está  usando  el  Contratista  es  inseguro,  podrá  exigirle  su  refuerzo  o  sustitución.  Estas 
medidas no supondrán ningún abono al Contratista. 





Los  apuntalamientos  deberán  entorpecer  lo mínimo  posible  las  excavaciones,  rellenos  o  la 
ejecución de elementos a construir. 
En el  sistema de  apuntalamiento  se deberá  tener  en  cuenta  los posibles  condicionantes de 
servicios existentes y necesidades de paso. 
Cuando  apoyen  en  el  terreno,  se  garantizará  que  éste  aguanta  las  cargas  transmitidas  no 
produciéndose asientos no admisibles para el elemento sustentado. 
Si los puntales apoyan sobre otra estructura, estarán dispuestos de modo que no produzcan en 





















Siempre  que  sea  posible  el  apuntalamiento  se  realizará  colocando  los  puntales 
perpendicularmente al elemento a sustentar. 
En  el  elemento  a  sustentar  se  dispondrán  placas,  u  elementos  continuos  de  reparto  que 
transmitan las cargas a los puntales. 




La  ejecución  del  apuntalamiento  será  realizada  por  operarios  con  suficiente  experiencia,  y 




El  corte  y  preparación  de  los  puntales  de  madera  o  metálicos  se  realizará  en  el 
correspondiente taller o en zonas distintas a las que se va a apuntalar. 
Cuando el apuntalamiento  se  realice mediante estructuras metálicas que  requieren uniones 
entre  los perfiles y chapas que  las constituyen, será de aplicación en su construcción  lo que 


























Dispondrá de  apuntalamientos de  repuesto  excepto  en  aquellos  casos que, por  tratarse de 





capaz  de  soportar  las  cargas  que  transmite  al  puntal  o  bien  se  hayan  construido  otros 
elementos estructurales definitivos que soporten las cargas que se transmitían al puntal. 
En el caso de excavaciones que una vez realizadas se proceda a su relleno, los puntales no se 
retirarán  hasta  que  el  relleno  no  haya  alcanzado  el  nivel mínimo  que  haga  innecesario  el 
mismo. 





puntales  que  ésta  lo  considere  conveniente  la  autorización  deberá  ser  por  escrito.  Dicha 
autorización no exime al Contratista de su responsabilidad. 
Durante  la  retirada  de  los  apuntalamientos  se  vigilará  el  comportamiento  del  elemento 
sustentado  y  ante  cualquier  imprevisto  se  detendrá  la  retirada  y  se  avisará  a  la  Dirección 
Facultativa. En caso de urgencia se tomarán las medidas oportunas, incluso volviendo a colocar 
apuntalamientos. 



















Estará  constituido por una malla de alambre de 50 Kg  / mm2 de  simple  torsión  triplemente 
galvanizada, con diámetro de 2.2 mm (14”) y ancho de malla de 50 mm. 



























El Director de  la obras podrá, a  la vista de  los productos  laminados suministrados, ordenar  la 










- PG. 3/75.    “Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales para Obras de Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 
























un  hormigón  limpio,  exento  de  polvo,  grasa  y materias  extrañas.  La  calidad  del  pavimento 
dependerá en gran medida de la uniformidad y planimetría del hormigón de base. 
La  solera  de  hormigón  tendrá  un  espesor  de  15‐20  cm  y  estará  armada  con  un  mallazo 
electrosoldado de 4‐5 mm de grueso y 10‐15 cm de  luces. El aspecto del soporte será duro y 
presentará una buena cohesión (resistencia a tracción superficial superior a 1 N/mm2), para lo 









regar  frecuentemente  la  solera  o  cubrirla  con  una  tela  de  plástico  para  evitar  fisuraciones 
durante el curado. 
La solera deberá estar dotada de todas  las disposiciones constructivas necesarias para evitar 
las  subidas de humedad:  la  falta de barrera de  vapor  en  el pavimento de  hormigón puede 



















Las  grietas  y  fisuras  existentes  deberán  rellenarse  con  un  mortero  preparado  in  situ  para 
corregir  y  rellenar  pequeñas  imperfecciones  sobre  hormigón  o  asfalto,  como  depresiones, 
fisuras y grietas, siempre y cuando éstas no sean reflejo de otras procedentes de la estructura. 
Las  grietas  o  fisuras  deberán  limpiarse  con  cepillo  en  combinación  con  aire  o  agua  a  alta 
presión. Las depresiones con suciedad acumulada 
































casas  especializadas. Una  mala  aplicación  o  una  falta  de  dotación  puede  acarrear  un 
envejecimiento prematuro y diversas patologías en el sistema. 
Para  el  secado  y  la  polimerización  de  las  distintas  capas  hay  que  tener  en  cuenta  la 









































Por  ello,  en  el  proyecto  y  construcción  de  pistas  al  exterior  habrá  que  prever  una 
pendiente máxima del 1 % que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo  las 
aguas  en  los  laterales mediante  canaletas  continuas  que  permitan  evacuar  hacia  el 
punto más bajo. 







Para  el  secado  y  la  polimerización  de  las  distintas  capas  hay  que  tener  en  cuenta  la 

































El  presente  Proyecto  Constructivo  incluye  la  extensión  de  tierra  vegetal,  plantaciones  de 
arbustos y árboles y siembras. Además,  la ubicación del complejo deportivo en una zona de 
marcado  carácter  natural,  conlleva  la  toma  de  precauciones  durante  la  ejecución  de  los 
trabajos a fin de minimizar el impacto sobre el medio. 









- Control  riguroso  en  la  fase  de  obras  de  las  recomendaciones  y  prescripciones 
contenidas en  los Estudios de  Impacto Ambiental del Proyecto de  tal manera que se 
cumplan todas las especificaciones que se señalen en los mismos. 
- Instalación  de  los  equipos  necesarios  (parque  de  maquinaria,  etc.),  en  zonas  con 
mínimo riesgo de contaminación para las aguas tanto superficiales como subterráneas. 
- El parque de maquinaria deberá mantenerse en las mejores condiciones posibles, con 


















- Evitar  las  formas planas, diedros y aristas en  las bocas de  los pasos  inferiores, pues 










En  lo que respecta a  los tratamientos de adecuación final, el contratista habrá de cumplir  los 
siguientes aspectos: 
- El Contratista propondrá al Director de  la Obra con suficiente antelación, en ningún caso 
inferior a  treinta  (30) días,  las procedencias de  los materiales que se propongan utilizar, 
aportando cuando así lo solicite el Director, las muestras y/o datos necesarios para decidir 
acerca de su aceptación. 















a  sustituir  todas  las  plantas  que  no  reúnan  las  condiciones  exigidas  en  el momento  de 
suministro o plantación. 
- La  aceptación  o  el  rechazo  de  los  materiales  compete  a  la  Dirección  de  obra,  que 





Los  materiales  rechazados  serán  retirados  rápidamente  de  la  obra,  salvo  autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 






- Las plantas podrán  ser  inspeccionadas en  los  viveros donde  se encuentren en  cualquier 
momento que lo considere oportuno la Dirección de Obra. 
- El  contratista  deberá  permitir  a  la Dirección  de  obra  y  a  sus  delegados  el  acceso  a  los 
viveros,  talleres,  almacenes,  fábricas,  etc.,  donde  se  encuentren  los  materiales  y  la 
realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 
- Los ensayos y pruebas,  tanto en materiales como de unidades de obra, serán  realizados 
por  laboratorios especializados en  la materia, que en cada caso  serán designados por  la 
Dirección de Obra. 
- Los ensayos o reconocimientos verificados durante  la ejecución de  los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para  la recepción.   No atenúa  la obligación 
de subsanar o  reponer que el Contratista contrae, si  las obras o  instalaciones  resultasen 










- El transporte y  la manipulación de  las plantas se hará de forma que no queden alteradas 
sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 
- Se  tendrá cuidado en no producir heridas en  los  troncos, proteger  las guías y el sistema 
radical,  y  reducir  al máximo  el  tiempo  de  espera  entre  la  recepción  de  las  planta  y  su 
plantación, durante el cual se preservarán las raíces de la aireación. 
- El transporte de la planta se hará siempre en camión cerrado. 
- Los  materiales  no  incluidos  en  el  presente  Pliego  serán  de  primera  calidad,  debiendo 





























Será  condición  indispensable  que  el  estiércol  haya  estado  sometido  a  una  completa 
fermentación  anaerobia,  con  una  temperatura  interna  siempre  inferior  a  45ºC  y  superior  a 
25ºC. 
La composición media del estiércol, con un error inferior al 10%, será de: 
‐ Nitrógeno      0,65% 
‐ Fosfórico      0,40% 
























Se  definen  como  abonos  minerales  los  productos  que  proporcionan  al  suelo  uno  o  más 
elementos  fertilizantes.    Deberán  ajustarse  en  todo  a  la  legislación  vigente  (Ordenes 
ministeriales de 20 de Junio de 1950 y 19 de Julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran 
dictarse posteriormente). 


























- Bienal  o  bianual:  que  vive  durante  dos  períodos  vegetativos;  en  general,  plantas  que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
- Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantando a una cierta densidad, cubre el suelo 












menos  favorables  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  y  será,  como  normal  general,  un 
vivero oficial o comercial acreditado. 
Se  considerará un  valor preferente  la procedencia de plántulas nacidas  a partir de material 
genético  del  área  del  Proyecto,  y  en  todo  caso  condición  indispensable  de  condiciones 
ecológicas cómo las del área de realización del Proyecto. 










en  los Planos y  reunirán  las condiciones de edad,  tamaño, desarrollo,  forma de cultivo y de 
trasplante que asimismo se indiquen. 
Las  plantas  suministradas  poseerán  un  sistema  radical  en  el  que  se  hayan  desarrollado  las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 
Las  plantas  estarán  ramificadas  desde  la  base,  cuando  ésta  sea  su  parte  natural;  en  las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
Serán rechazadas las plantas: 
- Que  en  cualquier  de  sus  órganos  o  en  su madera  sufran,  o  puedan  ser  portadoras,  de 
plagas o enfermedades. 
- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que  hayan  sufrido  crecimientos  desproporcionados,  por  haber  sido  sometidas  a 
tratamientos especiales o por otras causas. 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Que  durante  el  arranque  o  el  transporte  hayan  sufrido  daños  que  afecten  a  estas 
especificaciones. 































Tan pronto  como  el Contratista  tome posesión de  los  terrenos donde han de  realizarse  las 
obras, procederá a su vallado por razones de seguridad. 
El  cerramiento  se  realizará  con  vallas,  barreras  rígidas  o  flexibles,  etc.,  siguiendo  las 
indicaciones de la D.F.. 































en dB (A)  Ext. día  Ext. noche  Ext. día  Ext. noche  Int. día  Int. noche 
30 ‐ 35            1,5 
35‐ 40    2      2   1  
40 ‐ 45    1      1   0,5  
45 ‐ 50    0,5      0,5   0 
50 ‐ 55    0      0  0 
55 ‐ 60  2  0    2  0  0 
60 ‐ 65  1  0    1  0  0 
65 ‐ 70  0,5  0  2  0,5  0  0 
70 ‐ 75  0  0  1  0  0  0 
75 ‐ 80  0  0  0,5  0  0  0 
80  0  0  0  0  0  0 
 
Con respecto a las vibraciones se considerarán tres tipos: 
- Pulsatorias:  con  subida  rápida hasta un  valor punta  seguida por una  caída amortiguada 
que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: demoliciones. 
- Continuas:  vibración  continua  e  ininterrumpida  durante  largos  períodos.  Por  ejemplo: 
vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 
- Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada una de ellas de corta 





























Nivel  Circunstancias Ambientales  Pulsatoria  Intermitente  Continua 
I 
Espacios  abiertos,  sin  edificios  ni  servicios 





Viviendas,  edificios  industriales  o 
comerciales  en buen  estado, de  estructura 
porticada metálica o de hormigón armado. 
No  se  admite  daño  alguno  a  edificios  o 
perjuicios al normal desenvolvimiento de  la 
actividad  industrial  o  comercial.  Molestias 








Casos  especiales  tales  como  cubiertas  de 
cristal y piscinas. Deberán ser expresamente 
identificados  en  el  P.P.T.P.  o  planos  del 
Proyecto. Para  construir bajo  este nivel de 
tolerancias,  deben  ser  desalojadas  las 


















Todas  las  protecciones  de  obra,  no  serán  objeto  de  abono  independiente,  sino  que  están 









Contratista apilará  los productos procedentes de  las excavaciones con arreglo a  los criterios 
fijados por el Proyecto. 
Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el 
Contratista y aprobadas por  la Dirección de Obra o definidas por ésta última, en  las que  se 
depositan los materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en 
la obra. 
Los  acopios  temporales  estarán  situados  dentro  de  la  zona  de  obra,  entendiéndose  que  se 


















El  Contratista  está  obligado  a  restituir  a  su  estado  original,  todas  las  áreas utilizadas  como 
acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en ellas. 
Unidad y criterio de medición y abono 
Todos  los  volúmenes  de  materiales  a  transportar,  llevan  repercutidos  en  sus  respectivos 
precios  todos  los gastos necesarios para  la utilización de éstos  (permisos, accesos, canon de 













El material a utilizar  será de aportación o,  si así ha  sido establecido después de  los ensayos 
correspondientes  y  se  ha  acopiado  de  manera  idónea,  procedente  de  la  excavación  de  la 
propia obra. 
Condiciones de ejecución 




Una vez comprobadas  las bases, se efectuará el extendido de  la tierra vegetal,  la cual tendrá 
las características especificadas en la D.T. o las indicadas por la D.F.. 
Durante  las diversas etapas de  la extensión,  las obras  se mantendrán en  todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán 
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes 




































necesario,  en  cambio,  cuando  se  reciben  en  cepellón  cubierto  de  material  impermeable 
(maceta de plástico, etc.). 
La operación consiste en colocar  las plantas en zanjas u hoyos recubriendo  las raíces con una 
capa de  tierra de diez  centímetros  (10  cm.)  al menos, distribuida de modo que no queden 
intersticios  en  su  interior,  para  protegerlas  de  la  desecación  o  de  las  heladas,  hasta  el 
momento de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de 
obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y 
sólo cuando no  sea posible  tomar  las precauciones antes  señaladas,  se  recurrirá a  situar  las 
plantas en un  local cubierto, tapando  las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., 
que las asile de alguna manera del contacto con el aire. 











situarlas en  locales con calefacción.   Si  los daños por  la helada han sido tan  intensos que han 
inutilizado  la  planta,  se  desechará.  En  cualquier  caso  se  hará  lo  que  indique  el Director  de 
Obra. 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo 




Para  todas  las  plantaciones,  deberá  realizarse  una  bina  y  una  escarda,  hacia mediados  de 
primavera. 










Independientemente  de  lo  anterior,  durante  el  plazo  de  garantía,  el  Contratista  vendrá 




La  plantación  de  árboles  se  medirá  y  abonará  por  unidades  (u)  totalmente  colocadas, 
incluyendo toda la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares para la total finalización de la 
partida y el suministro de los mismos. 
La  plantación  de  arbustos  se medirá  y  abonará  por metros  cuadrados  (m2)  de  terreno  con 



























Las bandejas perforadas  llevarán  taladros  rasgados en al menos el 50% de  su  superficie, de 
forma que se posibilite la circulación de aire entre los cables. 
Las bandejas de escalera tendrán sus travesaños separados 250 mm. unos de otros. 
La  distancia máxima  entre  apoyos  será  de  1 m.  siendo menor  en  casos  de  gran  carga,  no 
permitiéndose flechas mayores de 1/250 de la distancia entre apoyos. 



































Si  la  formación  multipolar  se  hace  por  cables  unipolares,  las  armaduras  deberán  ser  de 
aluminio. 
El aislamiento del cable será para una tensión de 0,6/1 KV., con tensión de prueba 3,5 kV. 
Los  cables  multipolares  serán  apantallados  si  discurren  por  zonas  en  que  haya  material 
electrónico  que  pueda  sufrir  interferencias  eléctricas.  Llevarán  armaduras  de  fleje  si  se 
presuponen que puedan estar sometidos a esfuerzos de tracción. 
Las  secciones de  los  conductores  serán  las dadas por  las normas,  y  vendrán  expresadas  en  
mm2, siendo como mínimo de 1,5 mm2. 
Los  cables  serán  no  propagadores  del  incendio  según UNE  20‐432‐94(3).  Categoría  C,  y  los 
menores de 6 mm2 según UNE 20‐427‐96. 
Serán sin emisión de halógenos, según UNE 21‐174‐94, y de baja toxicidad. 
Su  corrosividad  será  tal que  tenga pH mayor de 4,3,  con  conductividad menor de 10 micro 
S/mm. 
La trasmitancia luminosa, según UNE 21‐172‐93, será mayor del 69%, en cámara de 27 m3. 




Todos  los  cables  de  0,6/1  kV  se  enviarán  a  obra  en  bobinas  normalizadas,  y  debidamente 
protegidas con duelas. 
Cada bobina llevará, únicamente, un tipo de cable diferente. 












- UNE  20‐432‐3‐94:  Ensayo  de  los  cables  eléctricos  sometidos  al  fuego.  Ensayo  de  cables 
colocados en capas. 
- UNE 21‐022‐93: Conductores de cables aislados 




- UNE 21‐089‐3‐83:  Identificación por coloración y utilización de  los conductores aislados de 
los  cables  flexibles de  seis o más  conductores  y de  los  conductores aislados de  los  cables 
rígidos. 
- UNE  21‐123‐95:  Cables  de  transporte  de  energía  aislados  con  dieléctricos  secos  extruidos 
para tensiones nominales de 1 KV a 30 KV. 
- UNE  21‐147‐94:  Ensayo  de  los  gases  desprendidos  durante  la  combustión  de  los  cables 
eléctricos. Determinación de la cantidad de gas halógeno desprendido durante la combustión 
de materiales polimerizados obtenidos de los cables. 
- UNE  21‐172‐1‐93:  Medidas  de  la  densidad  de  los  humos  producidos  por  cables  en 
combustión bajo condiciones definidas. 















- Poder de corte a 380/415 V: 18, 35,   ó 40 kAef, siempre mayor que  la calculada para el 
circuito protegido. 






- Elección  del  relé:  Será  magnetotérmico  con  curva  standard  para  cargas  normales,  y 






- Llevarán  contactos  auxiliares de  señalización de  apertura/cierre  y  actuación  de disparo, 
con tensión nominal 220V e intensidad nominal mayor o igual a 1,5 A. 
- Montaje:  Podrá  ser  fijo,  en  el  interior de  armarios,  con  actuación desde  el  frontal,  con 
maneta tipo H6 KLOCKNER – MOELLER o similar equivalente, para In < 800 A. 



















D  para  protección  de  transformadores  y  otras  cargas muy  inductivas  y magnético,  con 
curva MA para protección de motores. 
- Llevarán contactos auxiliares de señalización de apertura cierre y actuación de disparo, con 













- Tipo  o  similar  equivalente:  con  bloque  diferencial:  MERLIN  GERIN  NC100  .  Sin  bloque 
KLOCKNER‐MOELLER AZG ó PKZ‐2. 
c) Interruptores diferenciales 
























Serán  equipos  que  protegerán  contra  intensidades  de  defectos  a  los  circuitos  a  ellos 
conectados, pero que estarán  interconectados mecánica o eléctricamente  con  interruptores 
automáticos que serán los que produzcan la acción de abrir los contactos. 
Sus  características  serán  similares  a  las de  los  interruptores diferenciales, pero  teniendo en 





Para  corrientes mayores  de  100A  el  relé  será  telemandado  por  un  transformador  toroidal 
independiente, de  tamaño  suficiente para el paso de cables o pletinas y de calibre eléctrico 
adecuado. 





























Los  de  caja  cerrada  serán  de  intensidades  nominales  16  a  63 A  conteniendo  un  fusible  de 
cartucho con cuerpo cerámico, o de vidrio e In= 6 A y de calibre adecuado para la protección 




máximo  de  400  A.    La  base  de montaje  de  los  fusibles  será  autoextinguible,  con  tabiques 
separadores,  caso  de  ser  multipolar.    Los  cartuchos  se  montarán  y  desmontarán  con  una 
maneta aislante adecuada. 




El  tipo  standard o  similar equivalente  será  IFÖ DO1 ó DO2, METRON 14, CRADY ZR, FERRAZ 
PRF. 
g) Contactores  





























Serán equipos para protección de  los motores, y actuarán  coordinados  con  los  contactores, 
tendrán  elementos  detectores  independientes  para  cada  fase,  que  actuarán  de  modo 
diferencial, detectando así las pérdidas y desequilibrios de fase. 
Serán de características similares a los contactores, y además, serán regulables, dispondrán de 

































que  los  contactos  basculen  de  la  posición  normalmente  abierta  a  la  normalmente  cerrada, 






suministren  los  equipos,  a  temperatura  entre  10  y  40°  C,  y  cuidando  lo  no  existencia  de 






- UNE  20‐324‐93.  Clasificación  de  los  grados  de  protección  proporcionados  por  las 
envolventes. 










- UNE 20‐383‐75.  Interruptores automáticos diferenciales. Por  intensidad de defecto a  tierra 
para usos domésticos y usos generales análogos. 













section  one‐electromechanical  contactors  and  motor  starters.  1990.  Amendment  nº  1 
(1994). Comité Electrotécnico Internacional. 
- CEI 947‐4.  Low‐voltage  switchgear  and  controlgear. Part 4: Contactors  and motor  starters 





Formada  por  un  cuerpo  principal  de  policarbonato,  estabilizado  y  autoextinguible, 
coextrusionado  en  una  sola  pieza,  con  perfil  lateral  sin  resaltes,  y  forma  que  facilite  la 
autolimpieza. La parte inferior será transparente, y con prismas refractores para dirigir la luz al 
plano de trabajo. 





En  el  interior  de  la  luminaria  irá  un  reflector  de  aluminio  pulido  y  anodizado,  con  planos 
orientados, y que será el soporte de reactancias, condensadores, cebadores y portalámparas. 
Las  luminarias  podrán  ir  equipadas  con  uno  o  dos  tubos  fluorescentes,  reactancias 





















Se podrán colocar  individuales o montadas en  línea con  raíles de  soporte. Estos  irán unidos 
formando una línea continua, con tapas finales, y tapas inferiores para zonas donde haya carril 
ciego sin luminarias. 
En el cuerpo de  la  luminaria, y  sobre ésta,  irán  los equipos de encendido  similares a  los del 
punto anterior. 
Cada  luminaria  podrá  llevar  uno  o  dos  tubos  de  18,  36,  58  o  65  W,  tipo  TLD,  color  83, 
disponiendo de todos los accesorios necesarios para el montaje de estos. 






Alimentación  a  230  V  50  Hz.  Tendrán  pulsador  de  prueba  de  funcionamiento  y  piloto  de 
señalización de funcionamiento. 
Acumuladores  estancos  Ni‐Cd,  autonomía  de  1  h,  carga  en  24  h,  limitador  de  descarga  e 











































Las  bandejas  a  emplear  en  este  tipo  de  instalaciones  serán metálicas  o  de  PVC,  bien  con 
























Se cuidará que el acoplamiento entre  los tubos quede perfecto, de manera que en  las  juntas 
no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará que no 
entren materias  extrañas  en  los mismos, para  lo  cual  se  taponarán  los  extremos  libres  con 
trapos, papel u otro tapón suministrado con ellos. 




otras  consideraciones,  se  mantendrán  las  distancias  y  se  cumplirán  las  recomendaciones 
indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
El tapado de  los tubos de realizará de manera que  los 10 ó 15 primeros centímetros sean de 














El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  preferentemente  líneas  paralelas  a  las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
Los  tubos  se  unirán  entre  sí  mediante  accesorios  adecuados  a  su  clase  que  aseguren  la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
Las  curvas practicadas en  los  tubos  serán  continuas  y no originarán  reducciones de  sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 
Los  tubos  se  fijarán a  las paredes o  techos por medio de bridas o abrazaderas.  La distancia 
entre éstas será como máximo de 0,80 metros. 
Estos elementos serán resistentes a los agentes atmosféricos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a  la superficie sobre  la que se  instalan,  las desviaciones 
del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 
por 100. 
En  los  cruces  de  tubos  rígidos  con  juntas  de  dilatación,  deberán  interrumpirse  los  tubos, 
quedando  los  extremos  del  mismo  separados  entre  sí  5  cm.  aproximadamente,  y 












puedan dañar a  la cubierta del conductor; en  la entrada del  tubo a una caja  se colocará un 
anillo protector del cable. 
Las  uniones  de  los  tubos metálicos  o  de  PVC  se  harán  con manguitos  roscado  del  calibre 









Para  la entrada del cableado a  los equipos  se podrán utilizar  tubos  flexibles helicoidales, de 
acero  recubierto  de  PVC,  y  terminado  por  ambos  extremos  en  racores  de  alto  grado  de 
estanqueidad. 









de  no  ir  enterradas,  conexiones    entre  ellos  y  con  las  arquetas  que  se  dispongan  y  otro 













































apropiadas.  En  ningún  caso  se  permitirá  la  unión  de  conductores,  como  empalmes  o 
derivaciones, por simple  retorcimiento o arrollamiento entre si de  los conductores, sino que 
deberá  realizarse  siempre  utilizando  bornes  de  conexión  montados  individualmente  o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6  mm2, 
deberán  conectarse  por  medio  de  terminales  adecuados,  cuidando  siempre  de  que  las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 




El  tendido de  los cables  se hará con  sumo cuidado, con medios adecuados al  tipo de cable, 










ningún  caso,  serán  inferiores  a  10  veces  su  diámetro,  ni  se  enrollarán  con  diámetros más 
pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.  
No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, por lo 






Las secciones serán  las  indicadas en  los planos. Cualquier cambio de sección de conductores 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 
Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito 


















































































Las  características  generales  para  ambos  tipos  se  definen  a  continuación,  dándose 
posteriormente las características particulares de cada tipo. 
Los cuadros  serán de concepción modular, permitiendo  la extensión de  las dimensiones por 























apertura  de  al  menos  120°.    Cada  puerta  estará  equipada  con  cierres  con  llave  de 
accionamiento; las puertas mayores de 1,60 m. de altura, llevarán fallebas con tres  puntos de 







Las  entradas  de  cables  se    efectuarán  por  la  parte  inferior  y  superior  en  la  vertical  de  los 
terminales,  excepto  donde  se  especifique  otra  cosa.    Todos  los  finales  de  cables  deberán 
terminar  en  regletas  de  bornas  o  conectores.    Cada  borna  estará  provista  de  tornillos 
independientes para entrada y salida de cable.  Las regletas quedarán descubiertas y llevarán 
etiquetas  no metálicas,  preferentemente  en  color  blanco.    Todas  las  regletas  y  conectores 
deberán situarse en lugar fácilmente accesibles. 
Todos  los  cables  que  se  utilicen  en  los  armarios  tendrán  aislamiento  adecuado  para  una 
tensión nominal de 0,6 ‐ 1 KV y una temperatura de 90° C, excepto donde se indique otra cosa.  
El  cable  deberá  ser  de  cobre  trenzado  y  estañado  con  sección  mínima  de  1,5  mm2.    Su 
aislamiento será el dado en las especificaciones de cables. 
Los cables para  señales de baja  tensión o  intensidad que  sean apantallados a  lo  largo de  su 
recorrido, deberán serlo igualmente en el interior de los armarios. 
Todos  los  cables  estarán  identificados  en  ambos  extremos  mediante  marcadores  no 
conductores  a  prueba  de  suciedad,  que  identifiquen  el  cable  y  su  punto  de  conexión.    Las 
marcas  serán  las mismas que  las  indicadas  en  los planos  y  esquemas de  conexión,  y  en  su 
defecto numerados de manera correlativa. 
Todo  el  cableado  interno de  los  armarios deberá  realizarse mediante mazos de  cables.    En 
ningún  caso  se  admitirán  empalmes  en  los  cables.    Los  cables  de  señal  (bajo  nivel)  irán 
separados de los cables de fuerza y ambos preferentemente por canaletas. 
El cableado de  los aparatos  situados en  las puertas  se hará con conductores  flexibles de 19 
hilos  como mínimo.    Los  cables  tendrán  la  longitud  y  flexibilidad  adecuada para permitir  la 
perfecta apertura de  la puerta.   El mazo  tendrá  forma de  lazo para  reducir a un mínimo  las 
tensiones  y fatigas mecánicas. 
Ningún  cable  podrá  situarse  de  forma  que  pase  por  delante  o  detrás  de  un  instrumento  o 
cualquier  otro  elemento,  de  forma  que  impida  la  apertura  de  las  tapas,  acceso  a  fusibles, 
terminales,  etc.    Los  cables  no  podrá  cruzar  por  huecos  o  puertas  o  fijarse  a  las mismas.  
Cuando  crucen  paredes  metálicas  deberán  estar  adecuadamente  protegidos  mediante 
pasamuros de materiales elastoméricos. 









Todos  los  componentes  de  los  distintos  equipos  deberán  estar  permanentemente 
identificados  mediante  placas  o  etiquetas.    El  adjudicatario  indicará  el  método  de 
identificación propuesto, que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 
Las  regletas,  contactores,  relés  y  en  general  cualquier  equipo  situado  en  el  interior  de  los 
armarios  se  instalarán  físicamente  separados  de  las  paredes  exteriores  mediante  los 
adecuados  soportes,  soldados  a  las mismas  antes  del  acabado  y  aplicación  de  pintura.    El 
taladro de las paredes del armario no estará permitido en ningún caso.  Las regletas de bornas, 
y en general cualquier equipo, deberá mantenerse separado como mínimo 3 cm. de  la parte 






Los  relés,  temporizadores,  disyuntores  y  equipos  auxiliares  se  montarán  en  el  fondo  del 
armario  con  soportes  adecuados,  de  tal  forma  que  permitan  un  mantenimiento  y 
comprobación  fácil,  así  como  la  realización  del  conexionado  exterior,  de  manera  que  no 
interfiera con las bornas terminales, o con las placas de identificación de los equipos. 
Cada  pieza  del  equipo  estará montada  y  cableada  de  forma  que  pueda  ser  desmontada  y 
sustituida sin que perturbe o deje fuera de servicio los sistemas contiguos. 
Todos  los  cables  estarán  provistos de  terminales de presión  en  ambos  extremos, de  tipo  y 
sección adecuados al cable y equipo a conectar. 
















El  grado  de  protección  de  los  cuadros  será  IP‐207  para  aquellos  que  estén  situados  en  el 
Cuarto de Baja Tensión, y de IP‐557 para los que estén en el resto de las zonas. 
Serán de acero electrocincado, con tratamiento previo de desengrasado, fosfatado y pasivado 
al  cromo,  e  imprimación  y  pintado  con  pintura  termoendurecida  a  base  de  resina  epoxy, 
modificada por resinas de poliéster.  
El  espesor  mínimo  de  la  chapa  será  de  15/10,  disponiéndose,  además,  de  elementos 
estructurales  para  asegurar  la  estabilidad  de  formas  del  armario  con  todos  sus  elementos 
internos, sin deformaciones. 





Se  medirá  y  abonará  por  unidad  (Ud.)  totalmente  acabada,  conexionada  y  funcionando, 








- Instrucción  Técnicas  Complementarias  MIE‐BT‐016.  1973.  Ministerio  de  Industria  y 
Energía 







Las  instalaciones  de  alumbrado  se  dividirán  en  tres  tipos:  Normal,  de  vigilancia  y  de 
emergencia. 




o  dependencia  conmutándose  de  modo  automático  al  de  Compañía  en  caso  de  fallo  del 
primero.    El de  vigilancia  se  conectará  a  la  línea procedente de  la Compañía  eléctrica.  l de 










Las  luminarias  estancas  y  aquéllas  en  que  sea  previsible  una  fuerte  acumulación  del  calor, 


















Se medirá  y  abonará  por  unidad  (Ud.)  de  luminaria montada,  conexionada  y  funcionando, 
incluidos  portalámparas,  tubos  o  lámparas,  reactancias,  cebadores,  condensadores, 
transformadores,  cargadores  y baterías,  cableado  interno,  tornillos  y  tacos, y  cualquier otro 











preverse  la  no  existencia  de  personal  durante  las  horas  de  funcionamiento,  con  lo  que  se 
podrá desactivar las luminarias con el consiguiente ahorro de energía. 
Condiciones del proceso de ejecución 





IP‐55  como  grado  de  protección;  este  mismo  grado  tendrán  los    mecanismos  de  zonas 
húmedas. 
Cada circuito tendrá un mecanismo independiente, no pudiendo estar físicamente en la misma 
caja  los  de  alumbrado  normal  y  de  vigilancia.    Los  circuitos  de  emergencia  no  llevarán 
mecanismos en ningún caso. 










































MIE‐BT‐031.  Este  aislamiento  les  permitirá  mantener  su  rigidez  dieléctrica  con  el  tiempo, 
limitando la corriente de contacto a un valor inferior a 1 mA. 
El origen de  todos  los  circuitos  se  instalarán  interruptores diferenciales,  con  sensibilidad 30 
mA. 
Además,  todos  los  circuitos  se  protegerán  contra  sobre  intensidades  y  cortocircuitos,  con 
interruptores magnetotérmicos  del  calibre  adecuado  a  la  intensidad máxima  admisible  del 


















- Reglamento  de  Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación.  Real 
Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. Ministerio de Industria y Energía. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias.   MIE‐RAT 13.  Instalaciones de puesta a tierra. 
1984 y su modificación de 27‐11‐87. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación.  NTE‐IEP‐73.  Puesta a tierra. 





Las  tuberías utilizadas en  las  instalaciones de Fontanería podrán ser de polietileno, de acero 
negro o acero galvanizado y de cobre. 
Tubería de polietileno 











P.E.  de    muy 
alta densidad 
Tensión de diseño (MPa)  3,2  5,0  5,0  8,0 
Resistencia a la tracción (MPa)  >=12  >=25  >=25  >=25 
Alargamiento a la rotura (%)  500  800  800  800 
Módulo de elasticidad (MPa)  220  400  900  1000 
Coeficiente  de  dilatación  lineal 
(m/mºC) 
1,7x10‐4  2,2x10‐4  2,2x10‐4  2,2x10‐4 
Conductividad térmica (Kcal/mhºC) 0,36  0,36  0,37  0,37 











Las designaciones de  tuberías, espesores de pared,  tolerancias, etc., se ajustarán a  la norma 
DIN‐2440. 
Las tuberías se probarán a una presión que será, como mínimo, una vez y media la presión que 
tengan  que  resistir  en  funcionamiento,  incluidos  los  accesorios.  Las  presiones  de  prueba  y 
trabajo serán según se define en UNE 19‐002‐52. 





























La  transición  de  tubería  de  cobre  a  tubería  de  acero,  se  realizará  mediante  manguitos 
antigalvánicos, de cobre forrados interiormente de PVC. 
Se utilizará protegida contra los elementos colindantes cuando vaya empotrado en fábrica de 
ladrillo  o  mediante  roza,  tanto  si  la  red  es  de  agua  fría  o  caliente;  cuando  se  atraviesen 














- Para  Grupos  de  tuberías  paralelas:  Suspensores  en  forma  de  trapecio,  adecuados  con 
aisladores de vibración de resorte. 
Barras de suspensión: 
  Tubería de 3/4” a 2”    Barra de 3/8” 
  Tubería de 2 1/2” y 3”    Barra de 1/2” 
  Tubería de 2 1/2” y “3    Barra de 5/8” 
  Tubería de 4” y 5”    Barra de 3/4” 
  Tubería de 6”      Barra de 7/8” 







Los  accesorios  se  suministrarán  embalados  en  cajas  con  una  etiqueta  identificativa  en  el 
exterior. 
Las tuberías no tienen condiciones especiales de suministro. 







- Norma UNE  53‐114‐88  1.  Plásticos.  Tubos  y  accesorios  inyectados  de  poli  (cloruro  de 






- Norma UNE  53.114‐87  2.  Plásticos.  Tubos  y  accesorios  inyectados  de  poli  (cloruro  de 




Las  válvulas  que  se  emplearán  para  alimentación,  corte  y  seccionamiento  de  la  red  de 
fontanería deberán ser de los siguientes tipos: 
- Válvula de asiento o de globo: Se utilizarán en todos aquellos puntos del circuito en que 
se  trate de  regular  la circulación del  fluido. Han de  ir montadas de  forma que el  líquido 
atraviese  la válvula de abajo a arriba, para que, en posición cerrada, pueda cambiarse  la 
empaquetadura. 









carga  superior  a  la  producida  por  la  longitud  de  tubo  del mismo  diámetro  que  se  indica  a 
continuación: 
  Válvula de compuerta    1 metro 
  Válvula de globo    2 metros 














































ambos  extremos  (sin  encopar)  y  deberán  reunir  todos  los  condicionantes  exigidos  en  la 
normativa vigente (UNE‐53.114 partes I y II) así como la documentación acreditativa de haber 
superado,  satisfactoriamente,  todos  los  ensayos  solicitados  en dicha normativa,  y de  forma 
especial  los  funcionales,  (Ensayo de  choque  térmico  y  Ensayos de  estanqueidad  al  aire  y  al 
agua de las uniones con junta elástica.) 
Las  tuberías  que  se  utilicen  en  canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no,  (colectores  y 
redes  de  saneamiento)  deberán  reunir  todos  los  condicionantes  exigidos  en  la  normativa 
vigente  para  este  tipo  de  instalaciones  (UNE‐53.332‐81)  así  como  la  documentación 
acreditativa  de  haber  superado,  satisfactoriamente,  todos  los  ensayos  solicitados  en  dicha 
norma y de forma especial los funcionales. 
Para  conducciones  de  desagüe  y  bajantes,  tanto  fecales  como  mixtas,  se  emplearán 












para  metales  o  madera).  Después  de  cada  corte,  deberán  eliminarse  cuidadosamente, 
mediante  lijado,  las  rebabas  que  hayan  podido  quedar,  tanto  interior  como  exteriormente. 
Todos los cortes se realizarán perpendiculares al eje de la tubería. 
En  ningún  caso  se  podrán montar  tuberías  con  contrapendiente  u  horizontales  (pendiente 
cero). 
Bajo  ningún  concepto  se  manipulará  ni  curvará    el  tubo.  Todos  los  desvíos  o  cambios 
direccionales se realizarán utilizando accesorios estándar inyectados. 
Control de Calidad 
El  Control  de  Calidad  se  llevará  a  cabo mediante  el  ensayo  de  aplastamiento  entre  placas 
paralelas móviles de un tubo cada 500 metros  lineales de tubería por cada clase y diámetro. 




la  Dirección  Facultativa,  a  su  criterio,  pueda  aceptar  la  reclasificación  de  los  tubos 
correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 
Se  comprobará  igualmente  en  la  prueba  de  aplastamiento  que  el  módulo  resistente  (El), 
obtenido  con  la  carga  que  produce  una  deformación  del  5%,  no  es  inferior  al  obtenido 
mediante la fórmula: 



















de  las  conducciones  y  sus  accesorios de  instalación, para  la  red de  fontanería,  tal  como  se 
defina en la Documentación Técnica o autorice la Dirección Facultativa. 
Condiciones generales 









los  tubos  no  deberán  presentar  entalladuras  u  otros  defectos  análogos,  estando  libres  de 
aplastamiento u otras deformaciones sensibles, en su sección transversal. 
Las tuberías se fijarán de tal forma que una vez montadas y  llenas de agua, no se produzcan 
flechas superiores a 2 mm.   La sujeción de  las tuberías se hará con preferencia en  los puntos 
fijos y partes  centrales de  los  tubos, dejando  libres  las  zonas  con posible movimiento,  tales 
como curvas, para evitar que esas sujeciones sean  removidas por  los efectos de dilatación y 
contracción. 
En  todos  los  casos  se  evitará  sujetar  los  soportes  o  colgadores  en  hormigón  pretensado, 
panderetes o  tuberías  de  otra  instalación;  siempre  y  cuando  no haya  sido  aprobado por  la 
Dirección Facultativa. 
Cuando,  durante  el montaje,  alguna  tubería  se  vaya  a  dejar  con  un  extremo  abierto  algún 
tiempo, se procederá a colocar un tapón. 








a  los  ejes  de  edificios  y  galerías,  a menos  que  se  indique  otra  cosa  en  la  Documentación 
Técnica o por la Dirección Facultativa. 
Se  tendrá  especial  cuidado  en  que  ningún  conductor  eléctrico  quede  apoyado  sobre  las 
tuberías. 











Para  las  conexiones  roscadas  se  procederá  a  la  preparación  de  los  tubos  con  la  máxima 







adecuada,  recortada  regularmente  de  un  sólo  bocado,  con  un  diámetro  interior 
correspondiendo, después de ajustarlo, al diámetro interior de la canalización. Todas las juntas 
y uniones serán capaces de resistir una presión de 10 atmósferas como mínimo. 
Las  uniones  soldadas  (bridas)  estarán  hechas  por  soldadores  expertos,  achaflanando  los 
extremos que  se han de unir para dar  robustez al cordón de  soldadura que  será de  trazado 













Las  uniones  entre  tramos  de  tubería  de  cobre  o  de  estos  con  sus  accesorios,  se  realizarán 
mediante  soldadura  de  capilaridad;  también  se  aceptarán  las  uniones  mediante  piezas 
roscadas de cobre o bronce, si lo aprueba así la Dirección Facultativa. 






















Cuando  los  soportes  sean  del  tipo  de  apoyo,  se  respetará  en  especial  la  continuidad  del 
aislamiento y el factor de sobrecarga indicado anteriormente. 
Cuando dos o más  tuberías  tengan  recorridos paralelos  y  estén  situadas  a  la misma  altura, 














































Para  los depósitos de  agua  caliente  se  emplearán mantas de  fibra de  vidrio de  40 mm. de 








- En el caso de tuberías enterradas, queda  incluido el refino y compactado del fondo de  la 
excavación,  la  formación  del  lecho  de  arena  sobre  el  que  se  colocará  la  tubería  (de 
polietileno, normalmente) y el relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima 











Esta  unidad  contempla  todas  las  operaciones  necesarias  para  el  suministro,  montaje  e 
instalación  de  los  equipos  que  integran  la  red  de  fontanería  junto  con  las  conducciones, 
definidos en la Documentación Técnica o autorizados por la Dirección Facultativa: la valvulería. 
Condiciones generales 













Además  de  las  válvulas  necesarias  en  bombas,  unidades  enfriadoras,  calderas,  aparatos 
susceptibles de  ser desmontados,  ramales o derivaciones,  se  instalarán  también válvulas en 
aquellos  puntos  de  las  redes  de  distribución,  donde  sean  necesarias  para  asegurar  el 
funcionamiento de parte de la instalación por avería o no finalización en la parte restante. 

























horizontales,  que  se  clasifican  a  su  vez  por  su  procedencia  en  aguas  pluviales  y  fecales  o 
negras. 
Estas  redes  sanitarias,  solo  contemplan  las  conducciones  dentro  del  recinto  de  actuación 
pasando a considerarse como tubos de alcantarillado cuando se realicen fuera de las lindes de 
la  zona  de  proyecto,  en  donde  concurrirán  las  exigencias  particulares  de  las  Ordenanzas 
Municipales u otros organismos competentes. 
Condiciones generales 
Será  de  aplicación  todo  lo  expuesto,  dentro  del  capítulo  de  obra  civil,  en  los  artículos 
correspondientes a los materiales y partidas de referencia. 













Tanto  el  tubo  como  las  piezas  especiales  tendrán  sus  extremos  acabados  en  un  corte 
perpendicular al eje, y las embocaduras necesarias para su unión por encolado o junta elástica: 
Resistencia a tracción:      490 Kg/cm2 
Alargamiento hasta rotura:      80% 
Resistencia a presión interna:    No romperá 
Densidad:          1,35 ‐ 1,46 g/cm3 
Temperatura de rebladecimiento:    79º C   
Condiciones del proceso de ejecución 




la  red  será  el  más  sencillo  posible  evitando  cambio  bruscos  de  dirección,  quedando 









En  el  caso  de  tuberías  empotradas  se  procurará  su  perfecto  aislamiento  para  evitar 





Se  deberá  establecer  un  número  suficiente  de  registros  para  conseguir  una  red  accesible 
siendo estos estancos a líquidos y gases. Las tapas y tornillos de los registros serán resistentes 
a  la  oxidación.  Los  registros  mínimos  a  establecer  en  la  red  serán  los  sifones,  los  botes 
sifónicos, los cambios de dirección y el arranque o término de cualquier tubería colectora. 
Redes horizontales 
El  trazado  se efectuará para  conseguir una  circulación natural no expuesta a obstrucciones, 
evitando  cambios  bruscos  de  dirección  y  pendiente.  Disponiendo  de  piezas  apropiadas  de 













La  unidad  incluye  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  el  suministro  de  tubos,  el 
hormigón de  relleno,  la  colocación de  tubos,  la  ejecución de  las  juntas, piezas  especiales  y 




- UNE 53‐332‐90. Plásticos.  Tubos  y  accesorios  inyectados de poli  (cloruro de  vinilo) no 
plastificado  para  canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
- UNE 53‐114‐88 4R . Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 





















En el armario de  la acometida se albergará el contador,  los registros y  las  llaves de corte, así 
como una válvula de retención para evitar retornos de agua a la red. 





La  acometida  de  agua  se  medirá  como  unidad  (Ud)  completa,  pero  no  será  de  abono 
independiente  pués  se  considera  totalmente  incluida  en  el  conjunto  de  la  obra,  incluso  la 
realización  de  proyectos,  petición  de  licencias  y  legalización,  derechos  de  extensión, 
responsabilidad, acometida, enganche y verificación. 























































































Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
01.01 m2  Limpieza terreno mecánico                                       
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
Pabellón 1 49,00 32,00 1.568,00
Pista ex terior polideportiv a 1 34,00 9,00 306,00
Pista ex terior tenis 1 40,00 22,00 880,00
Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00
2.970,00
01.02 m3  Excv medios pala s/carga                                        
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terrenos,
por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga sobre transpor-
te, según NTE/ADV-1.
GIMNASIO:
- Plataforma cota +32,5 1 55,00 0,95 52,25
1 3.000,00 0,50 1.500,00
1.552,25
01.03 m3  Excv pozo                                                       
Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.
GIMNASIO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 1-9-20-28 4 1,40 2,50 1,10 15,40
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 10 1,40 2,50 1,10 38,50
115,50
01.04 m3  Exc formación de zanjas                                         
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.
GIMNASIO:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,50 0,68
1 46,00 0,40 0,50 9,20
2 1,70 0,40 0,50 0,68
2 2,50 0,40 0,50 1,00
6 4,50 0,40 0,50 5,40
- 2 2,60 0,40 0,50 1,04
6 2,20 0,40 0,50 2,64
2 2,40 0,40 0,50 0,96
2 3,00 0,40 0,50 1,20
2 3,15 0,40 0,50 1,26
- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,50 7,35
31,41
01.05 m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a
una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero y /o reci-
claje.
TIERRAS SOBRANTES 1 3.000,00 0,50 1.500,00
1.500,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
02.01 m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Arqueta principal 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Arqueta paso 2 0,40 0,40 0,40 0,13
Colector 3 44,00 0,40 0,40 21,12
Arqueta principal Tenis 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Colector Tenis 1 36,00 0,40 0,40 5,76
Postes Tenis 2 0,80 0,80 0,80 1,02
28,37
02.02 m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.
Vaciado 1 44,00 22,00 0,25 242,00
Vaciado Tenis 1 36,00 18,00 0,25 162,00
404,00
02.03 m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-
derando
también la carga.
Zanja 1,25 21,42 26,78
Vaciados 1,25 242,00 302,50
Zanjas Tenis 1,25 6,06 7,58
Vaciados Tenis 1,25 162,00 202,50
539,36
02.04 m3  Sub-base de zahorra artificial                                  
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Zahorras 1 44,00 22,00 0,20 193,60
Zahorras Tenis 1 36,00 18,00 0,20 129,60
323,20
02.05 m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              
Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de filamen-
tos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perforación
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el te-
rreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
Geotex til 1,05 44,00 22,00 1.016,40
Geotex til Tenis 1,05 36,00 18,00 680,40
1.696,80
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
03.01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            
Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietileno
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.
Arquetas 2 2,00
2,00
03.02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             
Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 1 1,00
Tenis ex terior 1 1,00
2,00
03.03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             
Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y  cla-
v ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 2 44,00 88,00
Tenis ex terior 1 36,00 36,00
124,00
03.04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             
Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación.
Medida la unidad ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 4 4,00
Tenis ex terior 2 2,00
6,00
03.05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longi-
tud
realmente ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 3 44,00 132,00
Tenis ex terior 1 46,00 46,00
178,00
25 de enero de 2012 Página 3
MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.
POLIDEPORTIVO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 9,00
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 18,00
RIOSTRAS
- Tipo 1 2 1,70 0,40 1,36
1 46,00 0,40 18,40
2 1,70 0,40 1,36
2 2,50 0,40 2,00
6 4,50 0,40 10,80
- 2 2,60 0,40 2,08
6 2,20 0,40 5,28
2 2,40 0,40 1,92
2 3,00 0,40 2,40
2 3,15 0,40 2,52
- Tipo 2 7 4,20 0,50 14,70
145,82
04.02 m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                
Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido,
v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25 cm esp.( alt.
max 3 m), desencofrado y  curado.
Muro perimetral parcela 1 134,00 0,30 1,50 60,30
60,30
04.03 m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     
Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado.
ZAPATAS
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 0,80 7,20
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 0,80 14,40
77,60
04.04 m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, incluso
encofrado.
RIOSTRAS:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,40 0,54
1 46,00 0,40 0,40 7,36
2 1,70 0,40 0,40 0,54
2 2,50 0,40 0,40 0,80
6 4,50 0,40 0,40 4,32
- 2 2,60 0,40 0,40 0,83
6 2,20 0,40 0,40 2,11
2 2,40 0,40 0,40 0,77
2 3,00 0,40 0,40 0,96
2 3,15 0,40 0,40 1,01
- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,40 5,88
25,12
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        
05.01 m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 
Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m incluida
p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de (25+5) cm
de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.
Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00
216,00
05.02 m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     
Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y  120
cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superiormente, apo-
yada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una sobrecarga
(uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5 cms., incluso
armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla electros. de 200x200x5
mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.
Gradas 2 48,00 1,30 124,80
124,80
25 de enero de 2012 Página 5
MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         
06.01 m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 
Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro Ý 5-5
mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresistente preten-
sada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4 m. de luz cua-
drática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02 y EHE.
Forjado sanitario v estuarios +0,00 1 24,00 9,00 216,00
216,00
06.02 m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                
Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una cuantía
media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico, incluso cu-
rado, encofrado y desencofrado, según EHE.
PARCELA:
Murete cerramiento
- Parcela colindante Este 1 78,00 0,80 62,40
- Patio juegos 1 2.070,00 2.070,00
2.132,40
06.03 m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     
Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media de
13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según EHE.
- Escalera 1 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30
- Escalera 2 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30
19,80
06.04 m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      
Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máximo de
árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormigón v isto
con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofrado y desenco-
frado, según EHE.
- Vigas fachadas longitudinales 5 48,70 0,25 0,40 24,35
24,35
06.05 m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        
Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, incluso
curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.
- Pilares fachada a calle 9 0,22 6,50 12,87
- Pilares fachada a patio 9 0,38 9,60 32,83
45,70
06.06 Ml  Grada prefabricada hormigón                                     
Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L de
profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m. con ar-
madura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  montaje.
- Gradas 4 26,00 104,00
104,00
06.07 Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    
Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.
Peldaños hormigón gradas 14 14,00
14,00
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
07.01 m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               
Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte pro-
porcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla hourdis,
relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros. 150x150x6 mm.
(luces sup. a 5 m)
Pórtico piñón
       - Pilares 10 - 11 2 8,20 2,40 39,36
       - Pilares 12 - 13 2 6,00 2,40 28,80
       - Pilares 14 - 15 2 10,00 2,40 48,00
       - Pilares 16 - 17 2 10,30 2,40 49,44
       - Pilares 18 - 19 2 10,00 2,40 48,00
213,60
07.02 m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 
Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar y
separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas y  car-
telas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)
Cercha horizontal soporte acción
v iento
1 28,90 1,20 34,68
34,68
07.03 m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  
Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a base
de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de pintura
de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas SIS-055900 en grado
ST-2, según CTE SE-AE
- Cubierta 1 48,84 29,70 1.450,55
1.450,55
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CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES                                             
08.01 m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    
Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base de
escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).
Tabiques interior edificio v estuarios 1 3,70 3,25 12,03
2 3,00 3,25 19,50
1 4,50 3,25 14,63
1 8,00 3,25 26,00
3 2,30 3,25 22,43
3 4,00 3,25 39,00
7 2,00 3,25 45,50
1 2,70 3,25 8,78
1 2,23 3,25 7,25
195,12
08.02 m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               
Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento port-
land y  arena
Pared carga gradas 9 4,60 41,40
41,40
08.03 m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 
Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.
- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50
45,00
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       
09.01 m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     
Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado na-
tural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas especia-
les y  accesorios.
GIMNASIO: 2 50,00 100,00
100,00
09.02 M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 
M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de
fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster reforzado tras-
lúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.
Chapa sandw ich 1 55,00 32,00 1.760,00
1.760,00
09.03 M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               
M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión as-
fáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes, con ten-
dido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de betún mo-
dificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento con panel de
poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140 gr/m2. Rooftex-R;
capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indirectos.
Edificio v estuarios
1 24,00 9,00 216,00
216,00
09.04 Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.
Bajante cubierta 8 6,00 48,00
48,00
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
10.01 u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                
Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de ce-
mento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.
- Escalera 1 30 30,00
- Escalera 2 30 30,00
60,00
10.02 m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           
Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado la-
vado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministradas en
piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de
juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-21.
- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50
45,00
10.03 m2  Base embaldosado mortero                                        
Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerámi-
ca).
Edificio v estuarios
- Vestuarios: suelo duchas 2 4,60 2,00 18,40
18,40
10.04 m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        
Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución, con
doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin disolven-
te, según NTE/RSC-11.
Pabellón 1 29,00 29,00
29,00
10.05 u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  
Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húmedos,
caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protección de 50
mm., incluso acometida a desagüe a red general.
9 9,00
9,00
10.06 m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    
Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero co-
rrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excava-
ción teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lá-
mina de plástico impermeable reforzado.
Edificio v estuarios 1 15,30 8,80 134,64
Alguibe 1 6,00 4,00 24,00
Pabellón 1 48,00 29,00 1.392,00
1.550,64
10.07 m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      
Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos espesor
normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, acabado se-
mibrillo, según NTE/RSR-26.
Vestuarios 1 37,69 37,69
Hall entrada 1 33,00 33,00
Almacén 1 88,00 88,00
158,69
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10.08 M2  Solado gres antideslizante 31x31                                
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.
Baños 1 59,00 59,00
Vestuaris 1 30,40 30,40
Sala máquinas 1 20,00 20,00
109,40
10.09     INTERIOR POLIDEPORTIVO                                          
REVESTIMIENTO INTERIOR POLIDEPORTIVO
1,00
10.10     EXTERIOR POLIDEPORTIVA                                          
EXTERIOR POLIDEPORTIVA
1,00
10.11     EXTERIOR TENIS                                                  
EXTERIOR TENIS
1,00
10.12 M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 
Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos abra-
sivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con soporte
en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de un diámetro
de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizante incluso con
los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m de largo con un
espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.
Suelo duchas (Vmasc+Vfem) 2 4,60 2,00 18,40
18,40
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     
11.01 m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.
Sala maquinas 1 21,00 3,50 73,50
Almacén 1 30,63 3,56 109,04
Techos
Sala máquinas 1 25,09 25,09
Almacén 1 52,60 52,60
260,23
11.02 m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.
Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00
204,19
11.03 m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                
Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola con-
vencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica.
Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00
204,19
11.04 m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                
Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitumino-
sa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233, incluso lim-
pieza y  preparación, imprimación y  mermas.
Fachadas
Edificio v estuarios 2 5,00 10,00
Pabellón polideportiv o 2 5,00 10,00
1 4,00 4,00
24,00
11.05 m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 
Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm y
18 mm de grosor. BRICOMARKT.
Rev estimiento interior pabellón 1 48,24 6,40 308,74
1 25,00 8,00 200,00
1 48,24 7,50 361,80
1 26,80 8,00 214,40
1.084,94
11.06 m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                
Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm y
peso 5,5 kg/m2.
Fachada pabellón 1 49,00 6,50 318,50
1 29,50 8,00 236,00
1 49,00 9,00 441,00
1 4,50 8,00 36,00
Fachada edificio v estuarios 1 6,50 4,00 26,00
1.057,50
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         
12.01 m2  Enf M-80a frat hrz int                                          
Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento horizon-
tal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.
Almacén 1 98,00 98,00
Sala máquinas 1 20,00 20,00
118,00
12.02 M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 
M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y  acaba-
das en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en blanco
de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte median-
te cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.
Vestuarios 1 118,70 118,70
118,70
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   
13.01 m   Premarco metálico                                               
Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas
- V1 10 5,00 1,80 90,00
- V2 3 5,00 1,40 21,00
- V3 3 4,20 1,80 22,68
- V4 3 4,20 1,40 17,64
- V5 2 3,30 1,40 9,24
- V6 13 1,70 1,80 39,78
- V7 8 1,70 1,40 19,04
- V8 2 1,25 1,80 4,50
- V9 2 0,90 1,80 3,24
- V10 15 1,25 1,40 26,25
- V11 2 2,30 0,95 4,37
- V12 3 0,95 0,95 2,71
- V14 3 1,00 2,70 8,10
- V15 2 5,00 0,91 9,10
- V16 1 1,50 0,91 1,37
- V17 1 1,00 0,91 0,91
- V18 2 33,34 1,25 83,35
- V19 2 16,92 1,25 42,30
- V20 4 3,95 1,25 19,75
- PE 2 9,66 3,11 60,09
- PE1 2 5,92 3,11 36,82
- PE2 1 1,58 3,11 4,91
- PE3 3 1,70 3,11 15,86
- PE4 1 5,46 3,11 16,98
- PE5 1 3,52 3,11 10,95
- PE6 1 7,75 3,11 24,10
- PE7 1 6,56 3,11 20,40
- PE10 1 5,68 3,11 17,66
- PM1 1 1,40 2,01 2,81
- PM2 1 2,80 2,01 5,63
641,54
13.02 u   Vestuario monitor V1                                            
Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Vestuario monitor V1 1 1,00
1,00
13.03 u   Vestuarios V2                                                   
Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Vestuarios V2 2 2,00
2,00
13.04 u   Ventana V7                                                      
Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Ventana V7 4 4,00
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4,00
13.05 u   Ventana V6                                                      
Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y  120 cm. de alto de
dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, realizada
con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color blanco, bisa-
gras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación uniones de perfiles,
fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sobre precerco, sellado
de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.
Ventana V6 12 12,00
12,00
13.06 u   Ventana V5                                                      
Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
Ventana V5 2 2,00
2,00
13.07 u   Ventana V3                                                      
Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y  75 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
Ventana V3 4 4,00
4,00
13.08 u   Puerta madera PM2                                               
Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
PM2 1 1,00
1,00
13.09 u   Puerta P1                                                       
Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
P1 2 2,00
2,00
13.10 u   Puerta P2                                                       
Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
P2 3 3,00
3,00
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13.11 u   V3+P1                                                           
Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
V3+P1 2 2,00
2,00
13.12 u   Puerta madera PM1                                               
Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana guillotina
de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo mate-
rial, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y  picaporte de vaivén regulable, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herra-
jes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
PM1 3 3,00
3,00
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      
14.01 u   Puerta P1                                                       
Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-




14.02 u   Puerta P2                                                       
Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de diseño
según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerradu-
ras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
P2 3 3,00
3,00
14.03 u   Puerta de (V3+P1)                                               
Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-




14.04 u   PM2                                                             
Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano, formada
por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con mani-
vela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
PM2 1 1,00
1,00
14.05 u   PM1                                                             
Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
PM1 3 3,00
3,00
14.06 m   Pasamanos diám 50 inox                                          
Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y apo-
yos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según NTE/FDB-3.
RAMPA MINUSVÁLIDOS:
- Rampa 1 29,00 29,00
29,00
14.07 u   Trampilla de acceso a cámara san                                
Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie anti-
deslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación y  eli-
minación de restos
EDIFICIO UNION:
- Almacén 1 1,00
1,00
14.08 m   Barandilla pletinainox                                          
POLIDEPORTIVO:
- Escaleras 2 6,00 12,00
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- Barandilla pista 1 45,00 45,00
57,00
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CAPÍTULO 15 VIDRIO                                                          
15.01 m2  Acris aisl4/6/4                                                 
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el inte-
rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm. en el
exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-
llos.
CARPINTERIA DE ALUMINIO
V6 2 0,90 1,80 3,24
V1 3 0,95 0,95 2,71
V2 1 1,50 0,91 1,37
V7 1 1,00 0,91 0,91
V5 2 2,30 0,95 4,37
V3 2 5,00 0,91 9,10
PM2 2 9,66 0,91 17,58
P1 2 5,92 0,91 10,77
P2 1 5,46 0,91 4,97
PM1 1 6,56 0,91 5,97
V3+P1 1 5,68 0,91 5,17
66,16
15.02 m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3 mm en
el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de jun-
quillos.
- PE4 1 5,46 2,20 12,01
- PE5 1 3,52 2,20 7,74
- PE6 1 7,75 2,20 17,05
- PE7 1 6,56 2,20 14,43
- PE10 1 5,68 2,20 12,50
63,73
15.03 m2  Acris aisl4/6/3+3                                               
Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm.,
en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio seguridad 3+3
mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-
ción de junquillos.
- PE 2 9,66 2,20 42,50
- PE1 2 5,92 2,20 26,05
- PE2 1 1,58 2,20 3,48
- PE3 3 1,70 2,20 11,22
83,25
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CAPÍTULO 16 PINTURA                                                         
16.01 m2  Rev pint cal pmto in                                            
Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales inte-
riores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de acabado
con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.
-Almacén 1 98,00 98,00
98,00
16.02 m2  Rev plas lisa vert                                              
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-
so o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.
Edificio v estuarios
Hall 1 67,00 3,35 224,45
Pasillo v estuarios 1 23,00 4,55 104,65
Almacén 1 98,00 2,35 230,30
559,40
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CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        
17.01 u   Juego porterías fútbol sala                                     
Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-
das
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no
tensada. Medida la unidad ejecutada.
2 2,00
2,00
17.02 u   Juego postes voleibol D=120mm                                   
Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con re-
fuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, to-
do
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm pa-
ra
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles




17.03 Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                
Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo tron-
co 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo macizo




17.04 u   Juego canastas baloncesto                                       
Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables, fa-
bricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de car-
casa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de pie-
za
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo ma-
cramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
18.01 u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     
Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado y
rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.
4 4,00
4,00
18.02 u   Ensayo tracc 1 probeta                                          
Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92
6 6,00
6,00
18.03 u   Det caract geo barra corrugada                                  
Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección equi-
valente y  doblado-desdoblado.
3 3,00
3,00
18.04 u   Desplazamiento, toma y recogida                                 
Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.
25 25,00
25,00
18.05 u   Prueba estnq cub plana tran                                     
Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los desa-
gues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.
AULARIO:
- Cubierta y  escalera 1 1,00
EDIFICIO UNIÓN:
- Cubiertas 1 1,00
2,00
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION CONTADORES                                       
19.01.01 Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  
Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.




19.01.02 UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     
BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  terminada y
puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA
POLIDEPORTIVO 1 1,00
1,00
19.01.03 ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               
RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia maxima de 5 ohmios.
POLIDEPORTIVO 1 220,00 220,00
220,00
SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
19.02.01 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           
Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos,
así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
Cable 50 50,00
50,00
19.02.02 Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cuadro
doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarra-
dos de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferencia-
les de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS
de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y  dispo-
sitivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Cuadro general 1 1,00
1,00
19.02.03 Ud  Cuadro graderías                                                
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o armario
metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, IGA-32A(III+N); inte-
rruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2 PIAS de reserva,2KTA
regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cableado, conexionado y rotulado,
incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea eléctrica y  el tubo de acero grapado
i/costes indirectos.
Cuadro calderas 1 1,00
1,00
19.02.04 Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        
Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.
Alumbrado ex terior 1 200,00 200,00
200,00
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19.02.05 Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              
Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sección 3x6
mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.
Circuito calderas 1 50,00 50,00
50,00
19.02.06 Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              
Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.
Circuito 1 500,00 500,00
500,00
19.02.07 Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                
Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC corru-
gado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.
Circuito alumbrado 1 500,00 500,00
500,00
19.02.08 Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 
Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=32
y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo, neutro y
protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.
Enchufes 25 25,00
25,00
19.02.09 Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               
Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conductores rí-
gidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto escalón DI-




19.02.10 UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598
Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,




19.02.11 UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     
Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA RE-
FLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I, compues-
ta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48 cm. en alu-
minio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250 w., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.
Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar
GIMNASIO 21 21,00
21,00
25 de enero de 2012 Página 24
MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
19.02.12 Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                
Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lámpara
incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, portalámparas,
replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.
Aplique 40 40,00
40,00
SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
19.03.01 Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                
Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,
i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo, mon-
taje, pequeño material y  conexionado.
Plafón 24 24,00
24,00
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            
20.01.01 Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     
Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada con
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (sistema tubo
en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colec-
tores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada
punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de
diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa v i-




20.01.02 ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño
material
Pabellón 20 5,00 100,00
100,00
20.01.03 ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 
Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho de
hormigon en albañales
TOTAL 1 65,00 65,00
65,00
20.01.04 U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        
Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.
TOTAL 6 6,00
6,00
20.01.05 Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  
Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.
v estuarios 9 9,00
9,00
20.01.06 Ud  Urinario mural ideal standard                                   
Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace uri-
nario Soler, totalmente instalado.
Vestuarios 2 2,00
2,00
20.01.07 Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             
Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Roca
modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-
fón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.
Vestuarios 12 12,00
12,00
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SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR                                                   
20.02.01 U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio
Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y  ac-
cesorios
formado por los siguientes elementos:
18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²
ENERGIA SOLAR
6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superficie
neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv 2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha
ACUMULACION ACS
1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha
DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)
1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar





SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              
20.03.01 ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALUMI-
NIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.
Marca: POLYSAN SAP o similar
PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00
40,00
20.03.02 Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR
Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado con
coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.
PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00
40,00
20.03.03 Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               
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20.03.04 Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            
Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida di-
cha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m en te-
rreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de acero
B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m realizado en
hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos roscados a
muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de simple torsión
y puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, totalmente terminado,
i/p.p. de medios aux iliares.
1 1,00
1,00
20.03.05 Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              
Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, modelo
EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por turbo-
ventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigás. Dispo-
nible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a grado de 6.900
kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Conexión de recircula-
ción. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de magnesio. Sistema anti-
bloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso de expansión





SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
20.04.01 Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO
Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESADA
8 zonas,con bateria.
Marca: COFEM CDA-8 o similar
GIMNASIO 1 1,00
1,00
20.04.02 Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO
Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.
Marca: COFEM SIHA o similar
GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00
3,00
20.04.03 Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM PUC-ARA o similar
GIMNASIO 4 4,00
4,00
20.04.04 Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        
Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM o similar
GIMNASIO 1 1,00
VESTUARIOS 1 1,00
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2,00
20.04.05 Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               
Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.
Marca: COFEM o similar
GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00
3,00
20.04.06 UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   
SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.
Marca: COFEM o similar
GIMNASIO-VESTUARIOS 1 1,00
1,00
20.04.07 Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         
Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.
Marca: KILSEN o similar
GIMNASIO 1 1,00
1,00
20.04.08 Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 




20.04.09 Ud. Pulsadores de alarma                                            
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.
PULSADORES DE ALARMA 4 4,00
4,00
20.04.10 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      
Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.
GIMNASIO-VESTUARIOS 2 2,00
2,00
20.04.11 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  
Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B
GIMNASIO 8 8,00
8,00
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CAPÍTULO 21 JARDINERÍA                                                      
21.01 u   plantacion de arboles a raiz des                                
Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
3 3,00
3,00
21.02 u   alcorque de 100x100 cm formado C                                
Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon
3 3,00
3,00
21.03 u   plantacion de arbustos para seto                                
Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
Perímetro 150 150,00
150,00
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CAPÍTULO 0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
ECME.1b      m2  Limpieza terreno mecánico                                       0,65
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ECMV.1cba    m3  Excv medios pala s/carga                                        1,46
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terre-
nos, por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga so-
bre transporte, según NTE/ADV-1.
UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ECMZ.3iese   m3  Excv pozo                                                       8,39
Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de
dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte,
según NTE/ADZ-4.
OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ECMZ.1iese   m3  Exc formación de zanjas                                         5,60
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecáni-
cos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona
de dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el trans-
porte, según NTE/ADZ-4.
CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ECMT.1ccaa   m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  2,49
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t.,
a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero
y/o reciclaje.
DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
PoliExt      m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          12,38
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PoliExt02    m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 2,25
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.
DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PoliExt03    m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 11,63
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando
también la carga.
ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PoliExt04    m3  Sub-base de zahorra artificial                                  21,55
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de
caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.
VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PoliExt05    m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              0,61
Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de fila-
mentos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perfora-
ción
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el
terreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
SanPoliExt01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            109,51
Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietile-
no
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.
CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
SanPoliExt02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             167,45
Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la exca-
vación.
Medida la unidad ejecutada.
CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
SanPoliExt03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             73,59
Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforza-
dos
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y
clav ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tie-
rras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosol-
dada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.
SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SanPoliExt04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             126,04
Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado
con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encas-
trada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.
CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SanPoliExt05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             15,65
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la
longitud
realmente ejecutada.
QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CIMENTACIONES                                                   
ECSZ.2dbbb   m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      4,43
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño má-
x imo del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D0309.0010   m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                324,12
Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa,
vertido, v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25
cm esp.( alt. max 3 m), desencofrado y curado.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
ECSZ.5abdb   m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     176,38
Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
inscluso encofrado.
CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ECSZ45abdb   m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     183,36
Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
incluso encofrado.
CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 FORJADOS                                                        
D0404.0030   m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 134,14
Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m inclui-
da p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de
(25+5) cm de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.
CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
D0406.0070   m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     89,51
Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y
120 cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superior-
mente, apoyada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una so-
brecarga (uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5
cms., incluso armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla elec-
tros. de 200x200x5 mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.
OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         
EEPF.4abba   m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 48,53
Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consisten-
cia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro
Ý 5-5 mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresis-
tente pretensada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4
m. de luz cuadrática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02
y EHE.
CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EEHN.1abba   m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                70,20
Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una
cuantía media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico,
incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.
SETENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
EEHL.4abbb   m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     69,42
Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media
de 13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según
EHE.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
EEHV.1ae     m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      320,08
Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máxi-
mo de árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormi-
gón v isto con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofra-
do y  desencofrado, según EHE.
TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EEHS.2agba   m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        324,68
Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, in-
cluso curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
D37TM001     Ml  Grada prefabricada hormigón                                     45,34
Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L
de profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m.
con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a
alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  monta-
je.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D37TM051     Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    30,71
Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.
TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
D0501.0020   m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               168,98
Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte
proporcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla
hourdis, relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros.
150x150x6 mm. (luces sup. a 5 m)
CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
D0502.0110   m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 90,51
Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar
y  separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas
y cartelas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)
NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
EEAM.1cbd    m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  57,00
Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a ba-
se de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de
pintura de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas
SIS-055900 en grado ST-2, según CTE SE-AE
CINCUENTA Y SIETE  EUROS
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CAPÍTULO 40 FABRICAS Y TABIQUES                                             
D0707.0120   m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    26,59
Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base
de escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).
VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D0706.0009   m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               39,11
Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento
portland y  arena
TREINTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
EEFC14ba     m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 8,68
Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero
de cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.
OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 50 CUBIERTAS                                                       
EQTW36dab    m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     10,12
Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado
natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas es-
peciales y  accesorios.
DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D08NE001     M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 54,39
M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor
con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con
plancha de fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster
reforzado traslúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la
estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y
rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.
CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D08PG250     M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               57,60
M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión
asfáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes,
con tendido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de
betún modificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento
con panel de poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140
gr/m2. Rooftex-R; capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indi-
rectos.
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 13,10
Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.
TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 70 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
ERSP41c      u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                8,26
Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.
OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ERSP31baca   m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           22,59
Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado
lavado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministra-
das en piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), inclu-
so relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eli-
minación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-21.
VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        7,78
Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerá-
mica).
SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERSC.5a      m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        7,96
Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución,
con doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin
disolvente, según NTE/RSC-11.
SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EISS14abaa   u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  61,67
Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húme-
dos, caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protec-
ción de 50 mm., incluso acometida a desagüe a red general.
SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ERSS.7b      m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    20,18
Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de
acero corrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen
a excavación teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capi-
laridad con lámina de plástico impermeable reforzado.
VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ERSP38cbab   m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      5,43
Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos es-
pesor normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lecha-
da de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza,
acabado semibrillo, según NTE/RSR-26.
CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D19DD050     M2  Solado gres antideslizante 31x31                                36,73
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.
TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SueloDUCHAS  M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 43,26
Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos
abrasivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con
soporte en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de
un diámetro de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizan-
te incluso con los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m
de largo con un espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.
CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 80 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     
ERPE.1dbab   m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    10,38
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.
DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERPE.1dbac   m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     7,30
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.
SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ERPA.1eabb   m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                16,16
Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola
convencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía
de la Baldosa Cerámica.
DIECISEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ENIW.6b      m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                10,71
Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitu-
minosa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte
con una imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233,
incluso limpieza y  preparación, imprimación y  mermas.
DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CMadRec      m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 7,34
Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm
y 18 mm de grosor. BRICOMARKT.
SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CPanelExt    m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                8,45
Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm
y peso 5,5 kg/m2.
OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 90 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         
ERPE.1bbbb   m2  Enf M-80a frat hrz int                                          8,09
Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento ho-
rizontal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.
OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D14AP565     M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 22,71
M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y
acabadas en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en
blanco de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento so-
porte mediante cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 100 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   
EFPW.9a      m   Premarco metálico                                               4,31
Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas
CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
EFVL.V12     u   Vestuario monitor V1                                            112,83
Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
EFVL.2cdca   u   Vestuarios V2                                                   118,89
Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
EFVL.2bcca   u   Ventana V7                                                      106,77
Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EFVL.3cdac   u   Ventana V6                                                      151,09
Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y 120 cm. de al-
to de dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, re-
alizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color
blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.
CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
EFVL10gcca   u   Ventana V5                                                      226,68
Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de per-
siana incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello
de calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barre-
ra de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herra-
jes de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
EFVL10gbca   u   Ventana V3                                                      213,85
Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 75 cm. de alto, sin guías de persia-
na incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de
calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera
de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes
de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
EFPL.PE      u   Puerta madera PM2                                               1.544,85
Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EFPL.PE1     u   Puerta P1                                                       1.422,76
Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
EFPL.PE4     u   Puerta P2                                                       877,46
Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EFPL.PE10    u   V3+P1                                                           962,96
Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
EFPL.PE7     u   Puerta madera PM1                                               1.135,54
Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana gui-
llotina de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con
perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del
mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regula-
ble, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de jun-
quillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza se-
gún NTE/FCL-16.
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 110 CERRAJERIA                                                      
EFPA.PE8     u   Puerta P1                                                       386,72
Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
EFPA92iese   u   Puerta P2                                                       188,50
Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de di-
seño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno
de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisa-
gras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
EFPA.PE3     u   Puerta de (V3+P1)                                               386,72
Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
EFPA.PE11    u   PM2                                                             533,81
Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven,
altura total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano,
formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliu-
retano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
EFPA.V18     u   PM1                                                             247,85
Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvaniza-
do de 1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EFDB12iese   m   Pasamanos diám 50 inox                                          14,32
Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y
apoyos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según
NTE/FDB-3.
CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
EFPA10iese   u   Trampilla de acceso a cámara san                                54,61
Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie
antideslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación
y eliminación de restos
CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
110.01       m   Barandilla pletinainox                                          189,23
CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
25 de enero de 2012 Página 15
CUADRO DE PRECIOS 1
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 140 VIDRIO                                                          
EFAD.1aaa    m2  Acris aisl4/6/4                                                 31,83
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm.
en el ex terior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación
de junquillos.
TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
EFAD.1iese   m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            113,09
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en
el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3
mm en el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colo-
cación de junquillos.
CIENTO TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EFAD.1aah    m2  Acris aisl4/6/3+3                                               64,63
Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4
mm., en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio se-
guridad 3+3 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neo-
preno y colocación de junquillos.
SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 150 PINTURA                                                         
ERPP.4a      m2  Rev pint cal pmto in                                            2,82
Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales
interiores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de
acabado con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.
DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ERPP.8aa     m2  Rev plas lisa vert                                              3,40
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo,
yeso o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.
TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 155 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        
EQ.Poli01    u   Juego porterías fútbol sala                                     1.854,84
Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con
medidas
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas
y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado
para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en alumi-
nio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de per-
fil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego
de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm.
no
tensada. Medida la unidad ejecutada.
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EQ.Poli02    u   Juego postes voleibol D=120mm                                   1.001,55
Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con
refuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red,
todo
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unida-
des de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm
para
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores mó-
v iles
con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medi-
da
la unidad ejecutada.
MIL UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D37TC305     Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                3.442,88
Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo
tronco 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo
macizo reforzado (20 mm de diámetro), y  red de nay lón, para un vuelo de 2,25 mts, totalmente
instalado para su uso.
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EQ.PoliExt01 u   Juego canastas baloncesto                                       9.373,00
Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables,
fabricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de
carcasa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metáli-
co
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de
pieza
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo
macramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
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CAPÍTULO 160 CONTROL DE CALIDAD                                              
MCIC.9iese   u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     65,03
Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado
y rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.
SESENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
MCDA.5iese   u   Ensayo tracc 1 probeta                                          40,65
Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92
CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MCDA.2iese   u   Det caract geo barra corrugada                                  99,72
Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección
equivalente y  doblado-desdoblado.
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
MCDA.iese    u   Desplazamiento, toma y recogida                                 6,25
Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.
SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PQAW10a      u   Prueba estnq cub plana tran                                     317,05
Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los de-
sagues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.
TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 170 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 1 CENTRALIZACION CONTADORES                                       
LGA25        Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  28,79
Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.
VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
BAT1T        UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     403,98
BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  termina-
da y  puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA
CUATROCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
RGTT         ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               7,83
RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia max ima de 5 oh-
mios.
SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           37,86
Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de
cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN
21.123 parte 4 ó 5.
TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D27IE050     Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        1.132,96
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cua-
dro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,
3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A
(I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva
de cuerda y  dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexiona-
do y  rotulado.
MIL CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
D27IM015     Ud  Cuadro graderías                                                902,44
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o ar-
mario metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección,
IGA-32A(III+N); interruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2
PIAS de reserva,2KTA regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cable-
ado, conexionado y rotulado, incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea
eléctrica y  el tubo de acero grapado i/costes indirectos.
NOVECIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D27JP185     Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        6,85
Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pú-
blica concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.
SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JP165     Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              9,02
Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sec-
ción 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección),
incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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D27JP115     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              5,90
Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D27JP105     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                8,36
Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de
cajas de registro y  regletas de conexión.
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D27OE825     Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 36,03
Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de
D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe
de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.
TREINTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D27QE010     Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               69,05
Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conducto-
res rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto es-
calón DIPLOMAT B de emergencia y  señalización , así como cajas de registro y  mecanismos,
totalmente montado e instalado.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E300         UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598 83,61
Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,
de 300 lumen UNE-EN 60598-2-22 y  UNE 20392/20062, colocado,tubo H 15 mm,cajas e hilo
1,5 mm²
OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
PR250W       UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     396,98
Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA
REFLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I,
compuesta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48
cm. en aluminio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250
w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.
Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
D28AK201     Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                46,68
Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lám-
para incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, porta-
lámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.
CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
D28ED005     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                90,63
Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o simi-
lar, i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conexionado.
NOVENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 180 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 6 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            
D25RW430     Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     1.671,07
Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (siste-
ma tubo en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick&Easy de colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-
metros necesarios para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, in-
cluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las
tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
PVC40        ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 8,70
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material
OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
PCO160       ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 15,84
Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho
de hormigon en albañales
QUINCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AR60         U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        124,30
Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.
CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D26LD015     Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  261,06
Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
D26NA505     Ud  Urinario mural ideal standard                                   141,66
Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace
urinario Soler, totalmente instalado.
CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D26FD007     Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             184,21
Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Ro-
ca modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.
CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 7 ENERGIA SOLAR                                                   
ESOLAR20     U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio 23.078,36
Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y
accesorios
formado por los siguientes elementos:
18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²
ENERGIA SOLAR
6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superfi-
cie neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv  2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha
ACUMULACION ACS
1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha
DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)
1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha
VEINTITRES MIL SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 9 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              
PEA40        ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   12,07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALU-
MINIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.
Marca: POLYSAN SAP o similar
DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
COQT40       Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR 15,55
Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado
con coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D32RA010     Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               3.109,42
Ud. Depósito de propano de 4.000 litros de capacidad (1.680 Kg), aéreo o enterrado, completo
con su valvulería.
TRES MIL CIENTO NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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D32RA050     Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            386,68
Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida
dicha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m
en terreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de
acero B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m reali-
zado en hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos
roscados a muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de
simple torsión y  puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, total-
mente terminado, i/p.p. de medios aux iliares.
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
D30OD181     Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              2.292,46
Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, mo-
delo EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado
por turboventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador mul-
tigás. Disponible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a
grado de 6.900 kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Co-
nexión de recirculación. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de
magnesio. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de
averías. Vaso de expansión con purgador automático. Dimensiones 892 x 600 x 487 mm.
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
D15DC0020    Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO 1.035,34
Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESA-
DA
8 zonas,con bateria.
Marca: COFEM CDA-8 o similar
MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D15DD0020    Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO 74,61
Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.
Marca: COFEM SIHA o similar
SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
D15DP0015    Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   62,58
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM PUC-ARA o similar
SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D15DA0005    Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        64,64
Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM o similar
SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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D15DA0300    Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               91,04
Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.
Marca: COFEM o similar
NOVENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SINC         UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   49,68
SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.
Marca: COFEM o similar
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D15SE0500    Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         28,20
Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.
Marca: KILSEN o similar
VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D15SE0040    Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 19,87
Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio,
colocada.
DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D15SM0505    Ud. Pulsadores de alarma                                            20,15
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.
VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ECO2         UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      53,47
Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.
CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
EP6          UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  41,62
Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B
CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 185 JARDINERÍA                                                      
D2602.0030   u   plantacion de arboles a raiz des                                26,42
Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
D2602.0060   u   alcorque de 100x100 cm formado C                                116,98
Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon
CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D2602.0050   u   plantacion de arbustos para seto                                3,32
Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
ECME.1b      m2  Limpieza terreno mecánico                                       
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
Resto de obra y  materiales............................... 0,63
Suma la partida............................................... 0,62
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02
Redondeo...................................................... 0,01
TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
ECMV.1cba    m3  Excv medios pala s/carga                                        
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terre-
nos, por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga so-
bre transporte, según NTE/ADV-1.
Resto de obra y  materiales............................... 1,42
Suma la partida............................................... 1,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04
Redondeo...................................................... 0,04
TOTAL PARTIDA........................................... 1,46
ECMZ.3iese   m3  Excv pozo                                                       
Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de
dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte,
según NTE/ADZ-4.
Resto de obra y  materiales............................... 8,15
Suma la partida............................................... 7,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,24
TOTAL PARTIDA........................................... 8,39
ECMZ.1iese   m3  Exc formación de zanjas                                         
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecáni-
cos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona
de dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el trans-
porte, según NTE/ADZ-4.
Resto de obra y  materiales............................... 5,44
Suma la partida............................................... 5,28
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16
Redondeo...................................................... 0,16
TOTAL PARTIDA........................................... 5,60
ECMT.1ccaa   m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t.,
a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero
y/o reciclaje.
Resto de obra y  materiales............................... 2,42
Suma la partida............................................... 2,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07
Redondeo...................................................... 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
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CAPÍTULO 5 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
PoliExt      m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Suma la partida............................................... 12,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA........................................... 12,38
PoliExt02    m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.
Suma la partida............................................... 2,18
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA........................................... 2,25
PoliExt03    m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando
también la carga.
Suma la partida............................................... 11,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA........................................... 11,63
PoliExt04    m3  Sub-base de zahorra artificial                                  
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de
caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.
Suma la partida............................................... 20,92
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA........................................... 21,55
PoliExt05    m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              
Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de fila-
mentos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perfora-
ción
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el
terreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
Suma la partida............................................... 0,59
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,61
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
SanPoliExt01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            
Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietile-
no
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.
Suma la partida............................................... 106,32
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,19
TOTAL PARTIDA........................................... 109,51
SanPoliExt02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             
Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la exca-
vación.
Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida............................................... 162,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,88
TOTAL PARTIDA........................................... 167,45
SanPoliExt03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             
Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforza-
dos
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y
clav ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tie-
rras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosol-
dada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.
Suma la partida............................................... 71,45
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,14
TOTAL PARTIDA........................................... 73,59
SanPoliExt04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             
Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado
con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encas-
trada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida............................................... 122,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,67
TOTAL PARTIDA........................................... 126,04
SanPoliExt05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la
longitud
realmente ejecutada.
Suma la partida............................................... 15,19
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA........................................... 15,65
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CAPÍTULO 10 CIMENTACIONES                                                   
ECSZ.2dbbb   m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño má-
x imo del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE.
Resto de obra y  materiales............................... 4,30
Suma la partida............................................... 4,22
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13
Redondeo...................................................... 0,08
TOTAL PARTIDA........................................... 4,43
D0309.0010   m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                
Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa,
vertido, v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25
cm esp.( alt. max 3 m), desencofrado y curado.
Resto de obra y  materiales............................... 314,68
Suma la partida............................................... 296,87
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,44
Redondeo...................................................... 17,81
TOTAL PARTIDA........................................... 324,12
ECSZ.5abdb   m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     
Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
inscluso encofrado.
Resto de obra y  materiales............................... 171,24
Suma la partida............................................... 169,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,14
Redondeo...................................................... 1,82
TOTAL PARTIDA........................................... 176,38
ECSZ45abdb   m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
incluso encofrado.
Resto de obra y  materiales............................... 178,02
Suma la partida............................................... 176,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,34
Redondeo...................................................... 1,87
TOTAL PARTIDA........................................... 183,36
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CAPÍTULO 15 FORJADOS                                                        
D0404.0030   m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 
Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m inclui-
da p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de
(25+5) cm de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.
Resto de obra y  materiales............................... 130,23
Suma la partida............................................... 119,48
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,91
Redondeo...................................................... 10,75
TOTAL PARTIDA........................................... 134,14
D0406.0070   m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     
Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y
120 cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superior-
mente, apoyada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una so-
brecarga (uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5
cms., incluso armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla elec-
tros. de 200x200x5 mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.
Resto de obra y  materiales............................... 86,90
Suma la partida............................................... 80,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,61
Redondeo...................................................... 6,44
TOTAL PARTIDA........................................... 89,51
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CAPÍTULO 20 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         
EEPF.4abba   m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 
Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consisten-
cia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro
Ý 5-5 mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresis-
tente pretensada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4
m. de luz cuadrática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02
y EHE.
Resto de obra y  materiales............................... 47,12
Suma la partida............................................... 45,54
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,41
Redondeo...................................................... 1,58
TOTAL PARTIDA........................................... 48,53
EEHN.1abba   m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                
Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una
cuantía media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico,
incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.
Resto de obra y  materiales............................... 68,16
Suma la partida............................................... 66,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,04
Redondeo...................................................... 1,70
TOTAL PARTIDA........................................... 70,20
EEHL.4abbb   m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     
Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media
de 13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según
EHE.
Resto de obra y  materiales............................... 67,40
Suma la partida............................................... 65,90
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,02
Redondeo...................................................... 1,50
TOTAL PARTIDA........................................... 69,42
EEHV.1ae     m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      
Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máxi-
mo de árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormi-
gón v isto con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofra-
do y  desencofrado, según EHE.
Resto de obra y  materiales............................... 310,76
Suma la partida............................................... 302,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,32
Redondeo...................................................... 8,47
TOTAL PARTIDA........................................... 320,08
EEHS.2agba   m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        
Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, in-
cluso curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.
Resto de obra y  materiales............................... 315,22
Suma la partida............................................... 305,49
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,46
Redondeo...................................................... 9,73
TOTAL PARTIDA........................................... 324,68
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D37TM001     Ml  Grada prefabricada hormigón                                     
Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L
de profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m.
con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a
alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  monta-
je.
Resto de obra y  materiales............................... 44,02
Suma la partida............................................... 42,33
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,32
Redondeo...................................................... 1,69
TOTAL PARTIDA........................................... 45,34
D37TM051     Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    
Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.
Resto de obra y  materiales............................... 29,82
Suma la partida............................................... 28,67
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89
Redondeo...................................................... 1,15
TOTAL PARTIDA........................................... 30,71
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CAPÍTULO 30 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
D0501.0020   m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               
Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte
proporcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla
hourdis, relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros.
150x150x6 mm. (luces sup. a 5 m)
Resto de obra y  materiales............................... 164,06
Suma la partida............................................... 154,77
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,92
Redondeo...................................................... 9,29
TOTAL PARTIDA........................................... 168,98
D0502.0110   m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 
Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar
y  separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas
y cartelas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)
Suma la partida............................................... 87,87
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,64
TOTAL PARTIDA........................................... 90,51
EEAM.1cbd    m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  
Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a ba-
se de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de
pintura de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas
SIS-055900 en grado ST-2, según CTE SE-AE
Resto de obra y  materiales............................... 55,34
Suma la partida............................................... 53,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,66
Redondeo...................................................... 1,53
TOTAL PARTIDA........................................... 57,00
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CAPÍTULO 40 FABRICAS Y TABIQUES                                             
D0707.0120   m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    
Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base
de escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).
Resto de obra y  materiales............................... 25,82
Suma la partida............................................... 23,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77
Redondeo...................................................... 2,13
TOTAL PARTIDA........................................... 26,59
D0706.0009   m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               
Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento
portland y  arena
Resto de obra y  materiales............................... 37,97
Suma la partida............................................... 36,16
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,14
Redondeo...................................................... 1,81
TOTAL PARTIDA........................................... 39,11
EEFC14ba     m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 
Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero
de cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.
Resto de obra y  materiales............................... 8,43
Suma la partida............................................... 8,26
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25
Redondeo...................................................... 0,17
TOTAL PARTIDA........................................... 8,68
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CAPÍTULO 50 CUBIERTAS                                                       
EQTW36dab    m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     
Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado
natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas es-
peciales y  accesorios.
Resto de obra y  materiales............................... 9,83
Suma la partida............................................... 9,64
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29
Redondeo...................................................... 0,19
TOTAL PARTIDA........................................... 10,12
D08NE001     M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 
M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor
con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con
plancha de fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster
reforzado traslúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la
estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y
rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.
Resto de obra y  materiales............................... 52,81
Suma la partida............................................... 50,78
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,58
Redondeo...................................................... 2,03
TOTAL PARTIDA........................................... 54,39
D08PG250     M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               
M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión
asfáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes,
con tendido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de
betún modificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento
con panel de poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140
gr/m2. Rooftex-R; capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indi-
rectos.
Resto de obra y  materiales............................... 55,92
Suma la partida............................................... 53,77
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,68
Redondeo...................................................... 2,15
TOTAL PARTIDA........................................... 57,60
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.
Resto de obra y  materiales............................... 12,72
Suma la partida............................................... 12,23
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38
Redondeo...................................................... 0,49
TOTAL PARTIDA........................................... 13,10
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CAPÍTULO 70 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
ERSP41c      u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                
Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.
Resto de obra y  materiales............................... 8,02
Suma la partida............................................... 7,86
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,16
TOTAL PARTIDA........................................... 8,26
ERSP31baca   m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           
Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado
lavado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministra-
das en piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), inclu-
so relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eli-
minación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-21.
Resto de obra y  materiales............................... 21,93
Suma la partida............................................... 21,50
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66
Redondeo...................................................... 0,43
TOTAL PARTIDA........................................... 22,59
ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        
Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerá-
mica).
Resto de obra y  materiales............................... 7,55
Suma la partida............................................... 7,40
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23
Redondeo...................................................... 0,15
TOTAL PARTIDA........................................... 7,78
ERSC.5a      m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        
Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución,
con doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin
disolvente, según NTE/RSC-11.
Resto de obra y  materiales............................... 7,73
Suma la partida............................................... 7,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23
Redondeo...................................................... 0,15
TOTAL PARTIDA........................................... 7,96
EISS14abaa   u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  
Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húme-
dos, caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protec-
ción de 50 mm., incluso acometida a desagüe a red general.
Resto de obra y  materiales............................... 59,87
Suma la partida............................................... 58,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,80
Redondeo...................................................... 1,17
TOTAL PARTIDA........................................... 61,67
ERSS.7b      m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    
Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de
acero corrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen
a excavación teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capi-
laridad con lámina de plástico impermeable reforzado.
Resto de obra y  materiales............................... 19,59
Suma la partida............................................... 19,21
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59
Redondeo...................................................... 0,38
TOTAL PARTIDA........................................... 20,18
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ERSP38cbab   m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      
Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos es-
pesor normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lecha-
da de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza,
acabado semibrillo, según NTE/RSR-26.
Resto de obra y  materiales............................... 5,27
Suma la partida............................................... 5,17
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16
Redondeo...................................................... 0,10
TOTAL PARTIDA........................................... 5,43
D19DD050     M2  Solado gres antideslizante 31x31                                
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.
Resto de obra y  materiales............................... 35,66
Suma la partida............................................... 34,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07
Redondeo...................................................... 1,37
TOTAL PARTIDA........................................... 36,73
SueloDUCHAS  M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 
Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos
abrasivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con
soporte en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de
un diámetro de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizan-
te incluso con los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m
de largo con un espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.
Suma la partida............................................... 42,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,26
TOTAL PARTIDA........................................... 43,26
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CAPÍTULO 80 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     
ERPE.1dbab   m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.
Resto de obra y  materiales............................... 10,08
Suma la partida............................................... 9,88
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30
Redondeo...................................................... 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 10,38
ERPE.1dbac   m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.
Resto de obra y  materiales............................... 7,09
Suma la partida............................................... 6,95
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21
Redondeo...................................................... 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 7,30
ERPA.1eabb   m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                
Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola
convencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía
de la Baldosa Cerámica.
Resto de obra y  materiales............................... 15,69
Suma la partida............................................... 15,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47
Redondeo...................................................... 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 16,16
ENIW.6b      m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                
Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitu-
minosa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte
con una imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233,
incluso limpieza y  preparación, imprimación y  mermas.
Resto de obra y  materiales............................... 10,40
Suma la partida............................................... 10,35
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31
Redondeo...................................................... 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 10,71
CMadRec      m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 
Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm
y 18 mm de grosor. BRICOMARKT.
Suma la partida............................................... 7,13
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA........................................... 7,34
CPanelExt    m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                
Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm
y peso 5,5 kg/m2.
Suma la partida............................................... 8,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA........................................... 8,45
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CAPÍTULO 90 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         
ERPE.1bbbb   m2  Enf M-80a frat hrz int                                          
Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento ho-
rizontal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.
Resto de obra y  materiales............................... 7,85
Suma la partida............................................... 7,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,15
TOTAL PARTIDA........................................... 8,09
D14AP565     M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 
M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y
acabadas en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en
blanco de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento so-
porte mediante cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.
Resto de obra y  materiales............................... 22,05
Suma la partida............................................... 21,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66
Redondeo...................................................... 0,85
TOTAL PARTIDA........................................... 22,71
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CAPÍTULO 100 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   
EFPW.9a      m   Premarco metálico                                               
Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas
Resto de obra y  materiales............................... 4,18
Suma la partida............................................... 4,18
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA........................................... 4,31
EFVL.V12     u   Vestuario monitor V1                                            
Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Resto de obra y  materiales............................... 109,54
Suma la partida............................................... 106,35
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,29
Redondeo...................................................... 3,19
TOTAL PARTIDA........................................... 112,83
EFVL.2cdca   u   Vestuarios V2                                                   
Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Resto de obra y  materiales............................... 115,43
Suma la partida............................................... 112,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,46
Redondeo...................................................... 3,36
TOTAL PARTIDA........................................... 118,89
EFVL.2bcca   u   Ventana V7                                                      
Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Resto de obra y  materiales............................... 103,66
Suma la partida............................................... 100,64
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,11
Redondeo...................................................... 3,02
TOTAL PARTIDA........................................... 106,77
EFVL.3cdac   u   Ventana V6                                                      
Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y 120 cm. de al-
to de dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, re-
alizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color
blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.
Resto de obra y  materiales............................... 146,69
Suma la partida............................................... 142,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,40
Redondeo...................................................... 4,27
TOTAL PARTIDA........................................... 151,09
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EFVL10gcca   u   Ventana V5                                                      
Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de per-
siana incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello
de calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barre-
ra de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herra-
jes de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
Resto de obra y  materiales............................... 220,08
Suma la partida............................................... 215,76
Costes indirectos ............................ 3,00% 6,60
Redondeo...................................................... 4,32
TOTAL PARTIDA........................................... 226,68
EFVL10gbca   u   Ventana V3                                                      
Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 75 cm. de alto, sin guías de persia-
na incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de
calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera
de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes
de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
Resto de obra y  materiales............................... 207,62
Suma la partida............................................... 203,55
Costes indirectos ............................ 3,00% 6,23
Redondeo...................................................... 4,07
TOTAL PARTIDA........................................... 213,85
EFPL.PE      u   Puerta madera PM2                                               
Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
Resto de obra y  materiales............................... 1.499,85
Suma la partida............................................... 1.470,44
Costes indirectos ............................ 3,00% 45,00
Redondeo...................................................... 29,41
TOTAL PARTIDA........................................... 1.544,85
EFPL.PE1     u   Puerta P1                                                       
Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
Resto de obra y  materiales............................... 1.381,32
Suma la partida............................................... 1.354,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 41,44
Redondeo...................................................... 27,08
TOTAL PARTIDA........................................... 1.422,76
EFPL.PE4     u   Puerta P2                                                       
Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
Resto de obra y  materiales............................... 851,90
Suma la partida............................................... 835,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 25,56
Redondeo...................................................... 16,70
TOTAL PARTIDA........................................... 877,46
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EFPL.PE10    u   V3+P1                                                           
Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
Resto de obra y  materiales............................... 934,91
Suma la partida............................................... 916,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 28,05
Redondeo...................................................... 18,33
TOTAL PARTIDA........................................... 962,96
EFPL.PE7     u   Puerta madera PM1                                               
Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana gui-
llotina de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con
perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del
mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regula-
ble, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de jun-
quillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza se-
gún NTE/FCL-16.
Resto de obra y  materiales............................... 1.102,47
Suma la partida............................................... 1.080,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 33,07
Redondeo...................................................... 21,62
TOTAL PARTIDA........................................... 1.135,54
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CAPÍTULO 110 CERRAJERIA                                                      
EFPA.PE8     u   Puerta P1                                                       
Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.
Resto de obra y  materiales............................... 375,46
Suma la partida............................................... 368,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,26
Redondeo...................................................... 7,36
TOTAL PARTIDA........................................... 386,72
EFPA92iese   u   Puerta P2                                                       
Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de di-
seño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno
de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisa-
gras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
Resto de obra y  materiales............................... 183,01
Suma la partida............................................... 179,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,49
Redondeo...................................................... 3,59
TOTAL PARTIDA........................................... 188,50
EFPA.PE3     u   Puerta de (V3+P1)                                               
Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.
Resto de obra y  materiales............................... 375,46
Suma la partida............................................... 368,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,26
Redondeo...................................................... 7,36
TOTAL PARTIDA........................................... 386,72
EFPA.PE11    u   PM2                                                             
Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven,
altura total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano,
formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliu-
retano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
Resto de obra y  materiales............................... 518,26
Suma la partida............................................... 508,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 15,55
Redondeo...................................................... 10,16
TOTAL PARTIDA........................................... 533,81
EFPA.V18     u   PM1                                                             
Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvaniza-
do de 1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
Resto de obra y  materiales............................... 240,63
Suma la partida............................................... 235,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,22
Redondeo...................................................... 4,72
TOTAL PARTIDA........................................... 247,85
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EFDB12iese   m   Pasamanos diám 50 inox                                          
Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y
apoyos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según
NTE/FDB-3.
Resto de obra y  materiales............................... 13,90
Suma la partida............................................... 13,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42
Redondeo...................................................... 0,53
TOTAL PARTIDA........................................... 14,32
EFPA10iese   u   Trampilla de acceso a cámara san                                
Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie
antideslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación
y eliminación de restos
Resto de obra y  materiales............................... 53,02
Suma la partida............................................... 51,98
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,59
Redondeo...................................................... 1,04
TOTAL PARTIDA........................................... 54,61
110.01       m   Barandilla pletinainox                                          
Resto de obra y  materiales............................... 183,72
Suma la partida............................................... 176,65
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,51
Redondeo...................................................... 7,07
TOTAL PARTIDA........................................... 189,23
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CAPÍTULO 140 VIDRIO                                                          
EFAD.1aaa    m2  Acris aisl4/6/4                                                 
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm.
en el ex terior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación
de junquillos.
Resto de obra y  materiales............................... 30,90
Suma la partida............................................... 30,59
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,93
Redondeo...................................................... 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 31,83
EFAD.1iese   m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en
el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3
mm en el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colo-
cación de junquillos.
Resto de obra y  materiales............................... 109,80
Suma la partida............................................... 108,71
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,29
Redondeo...................................................... 1,09
TOTAL PARTIDA........................................... 113,09
EFAD.1aah    m2  Acris aisl4/6/3+3                                               
Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4
mm., en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio se-
guridad 3+3 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neo-
preno y colocación de junquillos.
Resto de obra y  materiales............................... 62,75
Suma la partida............................................... 62,13
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,88
Redondeo...................................................... 0,62
TOTAL PARTIDA........................................... 64,63
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CAPÍTULO 150 PINTURA                                                         
ERPP.4a      m2  Rev pint cal pmto in                                            
Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales
interiores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de
acabado con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.
Resto de obra y  materiales............................... 2,74
Suma la partida............................................... 2,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08
Redondeo...................................................... 0,08
TOTAL PARTIDA........................................... 2,82
ERPP.8aa     m2  Rev plas lisa vert                                              
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo,
yeso o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.
Resto de obra y  materiales............................... 3,30
Suma la partida............................................... 3,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10
Redondeo...................................................... 0,06
TOTAL PARTIDA........................................... 3,40
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CAPÍTULO 155 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        
EQ.Poli01    u   Juego porterías fútbol sala                                     
Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con
medidas
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas
y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado
para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en alumi-
nio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de per-
fil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego
de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm.
no
tensada. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida............................................... 1.800,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 54,02
TOTAL PARTIDA........................................... 1.854,84
EQ.Poli02    u   Juego postes voleibol D=120mm                                   
Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con
refuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red,
todo
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unida-
des de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm
para
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores mó-
v iles
con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medi-
da
la unidad ejecutada.
Suma la partida............................................... 972,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 29,17
TOTAL PARTIDA........................................... 1.001,55
D37TC305     Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                
Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo
tronco 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo
macizo reforzado (20 mm de diámetro), y  red de nay lón, para un vuelo de 2,25 mts, totalmente
instalado para su uso.
Resto de obra y  materiales............................... 3.342,60
Suma la partida............................................... 3.214,04
Costes indirectos ............................ 3,00% 100,28
Redondeo...................................................... 128,56
TOTAL PARTIDA........................................... 3.442,88
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EQ.PoliExt01 u   Juego canastas baloncesto                                       
Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables,
fabricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de
carcasa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metáli-
co
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de
pieza
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo
macramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida............................................... 9.100,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 273,00
TOTAL PARTIDA........................................... 9.373,00
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CAPÍTULO 160 CONTROL DE CALIDAD                                              
MCIC.9iese   u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     
Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado
y rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.
Suma la partida............................................... 63,14
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,89
TOTAL PARTIDA........................................... 65,03
MCDA.5iese   u   Ensayo tracc 1 probeta                                          
Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92
Suma la partida............................................... 39,47
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA........................................... 40,65
MCDA.2iese   u   Det caract geo barra corrugada                                  
Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección
equivalente y  doblado-desdoblado.
Suma la partida............................................... 96,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,90
TOTAL PARTIDA........................................... 99,72
MCDA.iese    u   Desplazamiento, toma y recogida                                 
Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.
Suma la partida............................................... 6,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA........................................... 6,25
PQAW10a      u   Prueba estnq cub plana tran                                     
Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los de-
sagues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.
Suma la partida............................................... 307,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,23
TOTAL PARTIDA........................................... 317,05
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CAPÍTULO 170 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 1 CENTRALIZACION CONTADORES                                       
LGA25        Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  
Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.
Resto de obra y  materiales............................... 27,95
Suma la partida............................................... 27,40
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84
Redondeo...................................................... 0,55
TOTAL PARTIDA........................................... 28,79
BAT1T        UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     
BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  termina-
da y  puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA
Resto de obra y  materiales............................... 392,21
Suma la partida............................................... 392,21
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,77
TOTAL PARTIDA........................................... 403,98
RGTT         ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               
RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia max ima de 5 oh-
mios.
Resto de obra y  materiales............................... 7,60
Suma la partida............................................... 7,60
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA........................................... 7,83
SUBCAPÍTULO 3 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           
Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de
cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN
21.123 parte 4 ó 5.
Resto de obra y  materiales............................... 36,76
Suma la partida............................................... 35,35
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,10
Redondeo...................................................... 1,41
TOTAL PARTIDA........................................... 37,86
D27IE050     Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cua-
dro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,
3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A
(I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva
de cuerda y  dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexiona-
do y  rotulado.
Resto de obra y  materiales............................... 1.099,96
Suma la partida............................................... 1.057,65
Costes indirectos ............................ 3,00% 33,00
Redondeo...................................................... 42,31
TOTAL PARTIDA........................................... 1.132,96
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D27IM015     Ud  Cuadro graderías                                                
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o ar-
mario metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección,
IGA-32A(III+N); interruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2
PIAS de reserva,2KTA regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cable-
ado, conexionado y rotulado, incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea
eléctrica y  el tubo de acero grapado i/costes indirectos.
Resto de obra y  materiales............................... 876,16
Suma la partida............................................... 842,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 26,28
Redondeo...................................................... 33,70
TOTAL PARTIDA........................................... 902,44
D27JP185     Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        
Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pú-
blica concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.
Resto de obra y  materiales............................... 6,65
Suma la partida............................................... 6,39
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20
Redondeo...................................................... 0,26
TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
D27JP165     Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              
Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sec-
ción 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección),
incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
Resto de obra y  materiales............................... 8,76
Suma la partida............................................... 8,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26
Redondeo...................................................... 0,34
TOTAL PARTIDA........................................... 9,02
D27JP115     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              
Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.
Resto de obra y  materiales............................... 5,73
Suma la partida............................................... 5,51
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17
Redondeo...................................................... 0,22
TOTAL PARTIDA........................................... 5,90
D27JP105     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                
Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de
cajas de registro y  regletas de conexión.
Resto de obra y  materiales............................... 8,12
Suma la partida............................................... 7,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 8,36
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D27OE825     Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 
Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de
D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe
de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 34,98
Suma la partida............................................... 33,63
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,05
Redondeo...................................................... 1,35
TOTAL PARTIDA........................................... 36,03
D27QE010     Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               
Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conducto-
res rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto es-
calón DIPLOMAT B de emergencia y  señalización , así como cajas de registro y  mecanismos,
totalmente montado e instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 67,04
Suma la partida............................................... 64,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,01
Redondeo...................................................... 2,58
TOTAL PARTIDA........................................... 69,05
E300         UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598
Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,
de 300 lumen UNE-EN 60598-2-22 y  UNE 20392/20062, colocado,tubo H 15 mm,cajas e hilo
1,5 mm²
Resto de obra y  materiales............................... 81,17
Suma la partida............................................... 81,17
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,44
TOTAL PARTIDA........................................... 83,61
PR250W       UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     
Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA
REFLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I,
compuesta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48
cm. en aluminio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250
w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.
Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar
Resto de obra y  materiales............................... 385,42
Suma la partida............................................... 385,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,56
TOTAL PARTIDA........................................... 396,98
D28AK201     Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                
Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lám-
para incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, porta-
lámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.
Resto de obra y  materiales............................... 45,32
Suma la partida............................................... 43,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,36
Redondeo...................................................... 1,74
TOTAL PARTIDA........................................... 46,68
25 de enero de 2012 Página 27
CUADRO DE PRECIOS 2
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPÍTULO 4 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
D28ED005     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                
Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o simi-
lar, i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conexionado.
Resto de obra y  materiales............................... 87,99
Suma la partida............................................... 84,61
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,64
Redondeo...................................................... 3,38
TOTAL PARTIDA........................................... 90,63
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CAPÍTULO 180 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 6 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            
D25RW430     Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     
Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (siste-
ma tubo en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick&Easy de colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-
metros necesarios para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, in-
cluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las
tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.
Resto de obra y  materiales............................... 1.622,40
Suma la partida............................................... 1.560,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 48,67
Redondeo...................................................... 62,40
TOTAL PARTIDA........................................... 1.671,07
PVC40        ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material
Resto de obra y  materiales............................... 8,45
Suma la partida............................................... 8,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25
Redondeo...................................................... 0,40
TOTAL PARTIDA........................................... 8,70
PCO160       ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 
Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho
de hormigon en albañales
Resto de obra y  materiales............................... 15,38
Suma la partida............................................... 14,51
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46
Redondeo...................................................... 0,87
TOTAL PARTIDA........................................... 15,84
AR60         U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        
Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.
Resto de obra y  materiales............................... 120,68
Suma la partida............................................... 113,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,62
Redondeo...................................................... 6,83
TOTAL PARTIDA........................................... 124,30
D26LD015     Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  
Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 253,46
Suma la partida............................................... 243,71
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,60
Redondeo...................................................... 9,75
TOTAL PARTIDA........................................... 261,06
D26NA505     Ud  Urinario mural ideal standard                                   
Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace
urinario Soler, totalmente instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 137,53
Suma la partida............................................... 132,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,13
Redondeo...................................................... 5,29
TOTAL PARTIDA........................................... 141,66
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D26FD007     Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             
Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Ro-
ca modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.
Resto de obra y  materiales............................... 178,84
Suma la partida............................................... 171,96
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,37
Redondeo...................................................... 6,88
TOTAL PARTIDA........................................... 184,21
SUBCAPÍTULO 7 ENERGIA SOLAR                                                   
ESOLAR20     U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio
Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y
accesorios
formado por los siguientes elementos:
18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²
ENERGIA SOLAR
6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superfi-
cie neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv  2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha
ACUMULACION ACS
1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha
DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)
1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha
Resto de obra y  materiales............................... 22.406,17
Suma la partida............................................... 21.753,56
Costes indirectos ............................ 3,00% 672,19
Redondeo...................................................... 652,61
TOTAL PARTIDA........................................... 23.078,36
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SUBCAPÍTULO 9 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              
PEA40        ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALU-
MINIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.
Marca: POLYSAN SAP o similar
Resto de obra y  materiales............................... 11,72
Suma la partida............................................... 11,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35
Redondeo...................................................... 0,34
TOTAL PARTIDA........................................... 12,07
COQT40       Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR
Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado
con coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.
Resto de obra y  materiales............................... 15,10
Suma la partida............................................... 14,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45
Redondeo...................................................... 0,44
TOTAL PARTIDA........................................... 15,55
D32RA010     Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               
Ud. Depósito de propano de 4.000 litros de capacidad (1.680 Kg), aéreo o enterrado, completo
con su valvulería.
Resto de obra y  materiales............................... 3.018,85
Suma la partida............................................... 2.902,74
Costes indirectos ............................ 3,00% 90,57
Redondeo...................................................... 116,11
TOTAL PARTIDA........................................... 3.109,42
D32RA050     Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            
Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida
dicha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m
en terreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de
acero B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m reali-
zado en hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos
roscados a muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de
simple torsión y  puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, total-
mente terminado, i/p.p. de medios aux iliares.
Resto de obra y  materiales............................... 375,42
Suma la partida............................................... 375,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,26
TOTAL PARTIDA........................................... 386,68
D30OD181     Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              
Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, mo-
delo EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado
por turboventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador mul-
tigás. Disponible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a
grado de 6.900 kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Co-
nexión de recirculación. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de
magnesio. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de
averías. Vaso de expansión con purgador automático. Dimensiones 892 x 600 x 487 mm.
Resto de obra y  materiales............................... 2.225,69
Suma la partida............................................... 2.140,09
Costes indirectos ............................ 3,00% 66,77
Redondeo...................................................... 85,60
TOTAL PARTIDA........................................... 2.292,46
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SUBCAPÍTULO 11 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
D15DC0020    Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO
Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESA-
DA
8 zonas,con bateria.
Marca: COFEM CDA-8 o similar
Resto de obra y  materiales............................... 1.005,18
Suma la partida............................................... 975,90
Costes indirectos ............................ 3,00% 30,16
Redondeo...................................................... 29,28
TOTAL PARTIDA........................................... 1.035,34
D15DD0020    Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO
Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.
Marca: COFEM SIHA o similar
Resto de obra y  materiales............................... 72,44
Suma la partida............................................... 70,33
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,17
Redondeo...................................................... 2,11
TOTAL PARTIDA........................................... 74,61
D15DP0015    Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM PUC-ARA o similar
Resto de obra y  materiales............................... 60,76
Suma la partida............................................... 58,99
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,82
Redondeo...................................................... 1,77
TOTAL PARTIDA........................................... 62,58
D15DA0005    Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        
Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM o similar
Resto de obra y  materiales............................... 62,76
Suma la partida............................................... 60,93
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,88
Redondeo...................................................... 1,83
TOTAL PARTIDA........................................... 64,64
D15DA0300    Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               
Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.
Marca: COFEM o similar
Resto de obra y  materiales............................... 88,39
Suma la partida............................................... 85,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,65
Redondeo...................................................... 2,57
TOTAL PARTIDA........................................... 91,04
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SINC         UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   
SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.
Marca: COFEM o similar
Resto de obra y  materiales............................... 48,23
Suma la partida............................................... 48,23
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,45
TOTAL PARTIDA........................................... 49,68
D15SE0500    Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         
Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.
Marca: KILSEN o similar
Resto de obra y  materiales............................... 27,38
Suma la partida............................................... 26,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,82
Redondeo...................................................... 0,80
TOTAL PARTIDA........................................... 28,20
D15SE0040    Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 
Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio,
colocada.
Resto de obra y  materiales............................... 19,29
Suma la partida............................................... 18,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58
Redondeo...................................................... 0,38
TOTAL PARTIDA........................................... 19,87
D15SM0505    Ud. Pulsadores de alarma                                            
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.
Resto de obra y  materiales............................... 19,56
Suma la partida............................................... 19,18
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59
Redondeo...................................................... 0,38
TOTAL PARTIDA........................................... 20,15
ECO2         UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      
Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.
Resto de obra y  materiales............................... 51,91
Suma la partida............................................... 51,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,56
TOTAL PARTIDA........................................... 53,47
EP6          UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  
Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B
Resto de obra y  materiales............................... 40,41
Suma la partida............................................... 40,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,21
TOTAL PARTIDA........................................... 41,62
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CAPÍTULO 185 JARDINERÍA                                                      
D2602.0030   u   plantacion de arboles a raiz des                                
Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
Resto de obra y  materiales............................... 25,65
Suma la partida............................................... 24,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77
Redondeo...................................................... 1,45
TOTAL PARTIDA........................................... 26,42
D2602.0060   u   alcorque de 100x100 cm formado C                                
Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon
Resto de obra y  materiales............................... 113,57
Suma la partida............................................... 110,26
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,41
Redondeo...................................................... 3,31
TOTAL PARTIDA........................................... 116,98
D2602.0050   u   plantacion de arbustos para seto                                
Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
Resto de obra y  materiales............................... 3,22
Suma la partida............................................... 3,04
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10
Redondeo...................................................... 0,18
TOTAL PARTIDA........................................... 3,32







Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
01.01 m2  Limpieza terreno mecánico                                       
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
Pabellón 1 49,00 32,00 1.568,00
Pista ex terior polideportiv a 1 34,00 9,00 306,00
Pista ex terior tenis 1 40,00 22,00 880,00
Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00
2.970,00 0,65 1.930,50
01.02 m3  Excv medios pala s/carga                                        
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terrenos,
por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga sobre transpor-
te, según NTE/ADV-1.
GIMNASIO:
- Plataforma cota +32,5 1 55,00 0,95 52,25
1 3.000,00 0,50 1.500,00
1.552,25 1,46 2.266,29
01.03 m3  Excv pozo                                                       
Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.
GIMNASIO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 1-9-20-28 4 1,40 2,50 1,10 15,40
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 10 1,40 2,50 1,10 38,50
115,50 8,39 969,05
01.04 m3  Exc formación de zanjas                                         
Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.
GIMNASIO:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,50 0,68
1 46,00 0,40 0,50 9,20
2 1,70 0,40 0,50 0,68
2 2,50 0,40 0,50 1,00
6 4,50 0,40 0,50 5,40
- 2 2,60 0,40 0,50 1,04
6 2,20 0,40 0,50 2,64
2 2,40 0,40 0,50 0,96
2 3,00 0,40 0,50 1,20
2 3,15 0,40 0,50 1,26
- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,50 7,35
31,41 5,60 175,90
01.05 m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a
una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero y /o reci-
claje.
TIERRAS SOBRANTES 1 3.000,00 0,50 1.500,00
1.500,00 2,49 3.735,00
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................ 9.076,74
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
02.01 m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Arqueta principal 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Arqueta paso 2 0,40 0,40 0,40 0,13
Colector 3 44,00 0,40 0,40 21,12
Arqueta principal Tenis 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Colector Tenis 1 36,00 0,40 0,40 5,76
Postes Tenis 2 0,80 0,80 0,80 1,02
28,37 12,38 351,22
02.02 m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.
Vaciado 1 44,00 22,00 0,25 242,00
Vaciado Tenis 1 36,00 18,00 0,25 162,00
404,00 2,25 909,00
02.03 m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-
derando
también la carga.
Zanja 1,25 21,42 26,78
Vaciados 1,25 242,00 302,50
Zanjas Tenis 1,25 6,06 7,58
Vaciados Tenis 1,25 162,00 202,50
539,36 11,63 6.272,76
02.04 m3  Sub-base de zahorra artificial                                  
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
Zahorras 1 44,00 22,00 0,20 193,60
Zahorras Tenis 1 36,00 18,00 0,20 129,60
323,20 21,55 6.964,96
02.05 m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              
Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de filamen-
tos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perforación
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el te-
rreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.
Geotex til 1,05 44,00 22,00 1.016,40
Geotex til Tenis 1,05 36,00 18,00 680,40
1.696,80 0,61 1.035,05
TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO.................................................................................. 15.532,99
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
03.01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            
Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietileno
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.
Arquetas 2 2,00
2,00 109,51 219,02
03.02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             
Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 1 1,00
Tenis ex terior 1 1,00
2,00 167,45 334,90
03.03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             
Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y  cla-
v ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 2 44,00 88,00
Tenis ex terior 1 36,00 36,00
124,00 73,59 9.125,16
03.04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             
Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación.
Medida la unidad ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 4 4,00
Tenis ex terior 2 2,00
6,00 126,04 756,24
03.05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longi-
tud
realmente ejecutada.
Pista polideportiv a ex terior 3 44,00 132,00
Tenis ex terior 1 46,00 46,00
178,00 15,65 2.785,70
TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE............................................................................................. 13.221,02
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      
Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.
POLIDEPORTIVO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 9,00
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 18,00
RIOSTRAS
- Tipo 1 2 1,70 0,40 1,36
1 46,00 0,40 18,40
2 1,70 0,40 1,36
2 2,50 0,40 2,00
6 4,50 0,40 10,80
- 2 2,60 0,40 2,08
6 2,20 0,40 5,28
2 2,40 0,40 1,92
2 3,00 0,40 2,40
2 3,15 0,40 2,52
- Tipo 2 7 4,20 0,50 14,70
145,82 4,43 645,98
04.02 m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                
Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido,
v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25 cm esp.( alt.
max 3 m), desencofrado y  curado.
Muro perimetral parcela 1 134,00 0,30 1,50 60,30
60,30 324,12 19.544,44
04.03 m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     
Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado.
ZAPATAS
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 0,80 7,20
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 0,80 14,40
77,60 176,38 13.687,09
04.04 m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     
Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, incluso
encofrado.
RIOSTRAS:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,40 0,54
1 46,00 0,40 0,40 7,36
2 1,70 0,40 0,40 0,54
2 2,50 0,40 0,40 0,80
6 4,50 0,40 0,40 4,32
- 2 2,60 0,40 0,40 0,83
6 2,20 0,40 0,40 2,11
2 2,40 0,40 0,40 0,77
2 3,00 0,40 0,40 0,96
2 3,15 0,40 0,40 1,01
- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,40 5,88
25,12 183,36 4.606,00
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TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 38.483,51
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        
05.01 m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 
Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m incluida
p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de (25+5) cm
de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.
Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00
216,00 134,14 28.974,24
05.02 m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     
Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y  120
cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superiormente, apo-
yada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una sobrecarga
(uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5 cms., incluso
armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla electros. de 200x200x5
mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.
Gradas 2 48,00 1,30 124,80
124,80 89,51 11.170,85
TOTAL CAPÍTULO 05 FORJADOS......................................................................................................................... 40.145,09
25 de enero de 2012 Página 6
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         
06.01 m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 
Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro Ý 5-5
mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresistente preten-
sada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4 m. de luz cua-
drática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02 y EHE.
Forjado sanitario v estuarios +0,00 1 24,00 9,00 216,00
216,00 48,53 10.482,48
06.02 m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                
Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una cuantía
media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico, incluso cu-
rado, encofrado y desencofrado, según EHE.
PARCELA:
Murete cerramiento
- Parcela colindante Este 1 78,00 0,80 62,40
- Patio juegos 1 2.070,00 2.070,00
2.132,40 70,20 149.694,48
06.03 m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     
Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media de
13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según EHE.
- Escalera 1 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30
- Escalera 2 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30
19,80 69,42 1.374,52
06.04 m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      
Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máximo de
árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormigón v isto
con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofrado y desenco-
frado, según EHE.
- Vigas fachadas longitudinales 5 48,70 0,25 0,40 24,35
24,35 320,08 7.793,95
06.05 m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        
Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, incluso
curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.
- Pilares fachada a calle 9 0,22 6,50 12,87
- Pilares fachada a patio 9 0,38 9,60 32,83
45,70 324,68 14.837,88
06.06 Ml  Grada prefabricada hormigón                                     
Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L de
profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m. con ar-
madura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  montaje.
- Gradas 4 26,00 104,00
104,00 45,34 4.715,36
06.07 Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    
Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.
Peldaños hormigón gradas 14 14,00
14,00 30,71 429,94
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TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON...................................................................................... 189.328,61
25 de enero de 2012 Página 8
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
07.01 m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               
Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte pro-
porcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla hourdis,
relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros. 150x150x6 mm.
(luces sup. a 5 m)
Pórtico piñón
       - Pilares 10 - 11 2 8,20 2,40 39,36
       - Pilares 12 - 13 2 6,00 2,40 28,80
       - Pilares 14 - 15 2 10,00 2,40 48,00
       - Pilares 16 - 17 2 10,30 2,40 49,44
       - Pilares 18 - 19 2 10,00 2,40 48,00
213,60 168,98 36.094,13
07.02 m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 
Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar y
separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas y  car-
telas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)
Cercha horizontal soporte acción
v iento
1 28,90 1,20 34,68
34,68 90,51 3.138,89
07.03 m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  
Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a base
de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de pintura
de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas SIS-055900 en grado
ST-2, según CTE SE-AE
- Cubierta 1 48,84 29,70 1.450,55
1.450,55 57,00 82.681,35
TOTAL CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS ........................................................................................... 121.914,37
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CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES                                             
08.01 m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    
Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base de
escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).
Tabiques interior edificio v estuarios 1 3,70 3,25 12,03
2 3,00 3,25 19,50
1 4,50 3,25 14,63
1 8,00 3,25 26,00
3 2,30 3,25 22,43
3 4,00 3,25 39,00
7 2,00 3,25 45,50
1 2,70 3,25 8,78
1 2,23 3,25 7,25
195,12 26,59 5.188,24
08.02 m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               
Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento port-
land y  arena
Pared carga gradas 9 4,60 41,40
41,40 39,11 1.619,15
08.03 m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 
Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.
- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50
45,00 8,68 390,60
TOTAL CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 7.197,99
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       
09.01 m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     
Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado na-
tural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas especia-
les y  accesorios.
GIMNASIO: 2 50,00 100,00
100,00 10,12 1.012,00
09.02 M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 
M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de
fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster reforzado tras-
lúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.
Chapa sandw ich 1 55,00 32,00 1.760,00
1.760,00 54,39 95.726,40
09.03 M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               
M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión as-
fáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes, con ten-
dido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de betún mo-
dificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento con panel de
poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140 gr/m2. Rooftex-R;
capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indirectos.
Edificio v estuarios
1 24,00 9,00 216,00
216,00 57,60 12.441,60
09.04 Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 
Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.
Bajante cubierta 8 6,00 48,00
48,00 13,10 628,80
TOTAL CAPÍTULO 09 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 109.808,80
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
10.01 u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                
Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de ce-
mento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.
- Escalera 1 30 30,00
- Escalera 2 30 30,00
60,00 8,26 495,60
10.02 m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           
Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado la-
vado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministradas en
piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de
juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-21.
- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50
45,00 22,59 1.016,55
10.03 m2  Base embaldosado mortero                                        
Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerámi-
ca).
Edificio v estuarios
- Vestuarios: suelo duchas 2 4,60 2,00 18,40
18,40 7,78 143,15
10.04 m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        
Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución, con
doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin disolven-
te, según NTE/RSC-11.
Pabellón 1 29,00 29,00
29,00 7,96 230,84
10.05 u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  
Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húmedos,
caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protección de 50
mm., incluso acometida a desagüe a red general.
9 9,00
9,00 61,67 555,03
10.06 m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    
Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero co-
rrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excava-
ción teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lá-
mina de plástico impermeable reforzado.
Edificio v estuarios 1 15,30 8,80 134,64
Alguibe 1 6,00 4,00 24,00
Pabellón 1 48,00 29,00 1.392,00
1.550,64 20,18 31.291,92
10.07 m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      
Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos espesor
normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, acabado se-
mibrillo, según NTE/RSR-26.
Vestuarios 1 37,69 37,69
Hall entrada 1 33,00 33,00
Almacén 1 88,00 88,00
158,69 5,43 861,69
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10.08 M2  Solado gres antideslizante 31x31                                
M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.
Baños 1 59,00 59,00
Vestuaris 1 30,40 30,40
Sala máquinas 1 20,00 20,00
109,40 36,73 4.018,26
10.09     INTERIOR POLIDEPORTIVO                                          
REVESTIMIENTO INTERIOR POLIDEPORTIVO
1,00 58.761,18 58.761,18
10.10     EXTERIOR POLIDEPORTIVA                                          
EXTERIOR POLIDEPORTIVA
1,00 30.608,68 30.608,68
10.11     EXTERIOR TENIS                                                  
EXTERIOR TENIS
1,00 25.587,99 25.587,99
10.12 M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 
Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos abra-
sivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con soporte
en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de un diámetro
de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizante incluso con
los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m de largo con un
espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.
Suelo duchas (Vmasc+Vfem) 2 4,60 2,00 18,40
18,40 43,26 795,98
TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS......................................................................................... 154.366,87
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     
11.01 m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.
Sala maquinas 1 21,00 3,50 73,50
Almacén 1 30,63 3,56 109,04
Techos
Sala máquinas 1 25,09 25,09
Almacén 1 52,60 52,60
260,23 10,38 2.701,19
11.02 m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     
Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.
Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00
204,19 7,30 1.490,59
11.03 m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                
Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola con-
vencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica.
Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00
204,19 16,16 3.299,71
11.04 m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                
Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitumino-
sa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233, incluso lim-
pieza y  preparación, imprimación y  mermas.
Fachadas
Edificio v estuarios 2 5,00 10,00
Pabellón polideportiv o 2 5,00 10,00
1 4,00 4,00
24,00 10,71 257,04
11.05 m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 
Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm y
18 mm de grosor. BRICOMARKT.
Rev estimiento interior pabellón 1 48,24 6,40 308,74
1 25,00 8,00 200,00
1 48,24 7,50 361,80
1 26,80 8,00 214,40
1.084,94 7,34 7.963,46
11.06 m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                
Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm y
peso 5,5 kg/m2.
Fachada pabellón 1 49,00 6,50 318,50
1 29,50 8,00 236,00
1 49,00 9,00 441,00
1 4,50 8,00 36,00
Fachada edificio v estuarios 1 6,50 4,00 26,00
1.057,50 8,45 8.935,88
TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS............................................................................... 24.647,87
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         
12.01 m2  Enf M-80a frat hrz int                                          
Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento horizon-
tal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.
Almacén 1 98,00 98,00
Sala máquinas 1 20,00 20,00
118,00 8,09 954,62
12.02 M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 
M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y  acaba-
das en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en blanco
de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte median-
te cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.
Vestuarios 1 118,70 118,70
118,70 22,71 2.695,68
TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS......................................................................................... 3.650,30
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   
13.01 m   Premarco metálico                                               
Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas
- V1 10 5,00 1,80 90,00
- V2 3 5,00 1,40 21,00
- V3 3 4,20 1,80 22,68
- V4 3 4,20 1,40 17,64
- V5 2 3,30 1,40 9,24
- V6 13 1,70 1,80 39,78
- V7 8 1,70 1,40 19,04
- V8 2 1,25 1,80 4,50
- V9 2 0,90 1,80 3,24
- V10 15 1,25 1,40 26,25
- V11 2 2,30 0,95 4,37
- V12 3 0,95 0,95 2,71
- V14 3 1,00 2,70 8,10
- V15 2 5,00 0,91 9,10
- V16 1 1,50 0,91 1,37
- V17 1 1,00 0,91 0,91
- V18 2 33,34 1,25 83,35
- V19 2 16,92 1,25 42,30
- V20 4 3,95 1,25 19,75
- PE 2 9,66 3,11 60,09
- PE1 2 5,92 3,11 36,82
- PE2 1 1,58 3,11 4,91
- PE3 3 1,70 3,11 15,86
- PE4 1 5,46 3,11 16,98
- PE5 1 3,52 3,11 10,95
- PE6 1 7,75 3,11 24,10
- PE7 1 6,56 3,11 20,40
- PE10 1 5,68 3,11 17,66
- PM1 1 1,40 2,01 2,81
- PM2 1 2,80 2,01 5,63
641,54 4,31 2.765,04
13.02 u   Vestuario monitor V1                                            
Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Vestuario monitor V1 1 1,00
1,00 112,83 112,83
13.03 u   Vestuarios V2                                                   
Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Vestuarios V2 2 2,00
2,00 118,89 237,78
13.04 u   Ventana V7                                                      
Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.
Ventana V7 4 4,00
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4,00 106,77 427,08
13.05 u   Ventana V6                                                      
Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y  120 cm. de alto de
dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, realizada
con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color blanco, bisa-
gras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación uniones de perfiles,
fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sobre precerco, sellado
de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.
Ventana V6 12 12,00
12,00 151,09 1.813,08
13.06 u   Ventana V5                                                      
Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
Ventana V5 2 2,00
2,00 226,68 453,36
13.07 u   Ventana V3                                                      
Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y  75 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.
Ventana V3 4 4,00
4,00 213,85 855,40
13.08 u   Puerta madera PM2                                               
Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
PM2 1 1,00
1,00 1.544,85 1.544,85
13.09 u   Puerta P1                                                       
Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
P1 2 2,00
2,00 1.422,76 2.845,52
13.10 u   Puerta P2                                                       
Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
P2 3 3,00
3,00 877,46 2.632,38
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13.11 u   V3+P1                                                           
Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.
V3+P1 2 2,00
2,00 962,96 1.925,92
13.12 u   Puerta madera PM1                                               
Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana guillotina
de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo mate-
rial, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y  picaporte de vaivén regulable, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herra-
jes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.
PM1 3 3,00
3,00 1.135,54 3.406,62
TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA............................................................................. 19.019,86
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      
14.01 u   Puerta P1                                                       
Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-




14.02 u   Puerta P2                                                       
Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de diseño
según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerradu-
ras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
P2 3 3,00
3,00 188,50 565,50
14.03 u   Puerta de (V3+P1)                                               
Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-




14.04 u   PM2                                                             
Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano, formada
por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con mani-
vela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
PM2 1 1,00
1,00 533,81 533,81
14.05 u   PM1                                                             
Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.
PM1 3 3,00
3,00 247,85 743,55
14.06 m   Pasamanos diám 50 inox                                          
Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y apo-
yos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según NTE/FDB-3.
RAMPA MINUSVÁLIDOS:
- Rampa 1 29,00 29,00
29,00 14,32 415,28
14.07 u   Trampilla de acceso a cámara san                                
Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie anti-
deslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación y  eli-
minación de restos
EDIFICIO UNION:
- Almacén 1 1,00
1,00 54,61 54,61
14.08 m   Barandilla pletinainox                                          
POLIDEPORTIVO:
- Escaleras 2 6,00 12,00
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- Barandilla pista 1 45,00 45,00
57,00 189,23 10.786,11
TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERIA..................................................................................................................... 14.645,74
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CAPÍTULO 15 VIDRIO                                                          
15.01 m2  Acris aisl4/6/4                                                 
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el inte-
rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm. en el
exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-
llos.
CARPINTERIA DE ALUMINIO
V6 2 0,90 1,80 3,24
V1 3 0,95 0,95 2,71
V2 1 1,50 0,91 1,37
V7 1 1,00 0,91 0,91
V5 2 2,30 0,95 4,37
V3 2 5,00 0,91 9,10
PM2 2 9,66 0,91 17,58
P1 2 5,92 0,91 10,77
P2 1 5,46 0,91 4,97
PM1 1 6,56 0,91 5,97
V3+P1 1 5,68 0,91 5,17
66,16 31,83 2.105,87
15.02 m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            
Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3 mm en
el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de jun-
quillos.
- PE4 1 5,46 2,20 12,01
- PE5 1 3,52 2,20 7,74
- PE6 1 7,75 2,20 17,05
- PE7 1 6,56 2,20 14,43
- PE10 1 5,68 2,20 12,50
63,73 113,09 7.207,23
15.03 m2  Acris aisl4/6/3+3                                               
Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm.,
en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio seguridad 3+3
mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-
ción de junquillos.
- PE 2 9,66 2,20 42,50
- PE1 2 5,92 2,20 26,05
- PE2 1 1,58 2,20 3,48
- PE3 3 1,70 2,20 11,22
83,25 64,63 5.380,45
TOTAL CAPÍTULO 15 VIDRIO................................................................................................................................ 14.693,55
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CAPÍTULO 16 PINTURA                                                         
16.01 m2  Rev pint cal pmto in                                            
Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales inte-
riores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de acabado
con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.
-Almacén 1 98,00 98,00
98,00 2,82 276,36
16.02 m2  Rev plas lisa vert                                              
Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-
so o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.
Edificio v estuarios
Hall 1 67,00 3,35 224,45
Pasillo v estuarios 1 23,00 4,55 104,65
Almacén 1 98,00 2,35 230,30
559,40 3,40 1.901,96
TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURA............................................................................................................................. 2.178,32
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CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        
17.01 u   Juego porterías fútbol sala                                     
Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-
das
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no
tensada. Medida la unidad ejecutada.
2 2,00
2,00 1.854,84 3.709,68
17.02 u   Juego postes voleibol D=120mm                                   
Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con re-
fuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, to-
do
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm pa-
ra
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles




17.03 Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                
Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo tron-
co 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo macizo




17.04 u   Juego canastas baloncesto                                       
Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables, fa-
bricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de car-
casa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de pie-
za
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo ma-
cramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00 9.373,00 9.373,00
TOTAL CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS...................................................................................... 20.969,99
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
18.01 u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     
Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado y
rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.
4 4,00
4,00 65,03 260,12
18.02 u   Ensayo tracc 1 probeta                                          
Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92
6 6,00
6,00 40,65 243,90
18.03 u   Det caract geo barra corrugada                                  
Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección equi-
valente y  doblado-desdoblado.
3 3,00
3,00 99,72 299,16
18.04 u   Desplazamiento, toma y recogida                                 
Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.
25 25,00
25,00 6,25 156,25
18.05 u   Prueba estnq cub plana tran                                     
Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los desa-
gues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.
AULARIO:
- Cubierta y  escalera 1 1,00
EDIFICIO UNIÓN:
- Cubiertas 1 1,00
2,00 317,05 634,10
TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.593,53
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION CONTADORES                                       
19.01.01 Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  
Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.




19.01.02 UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     
BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  terminada y
puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA
POLIDEPORTIVO 1 1,00
1,00 403,98 403,98
19.01.03 ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               
RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia maxima de 5 ohmios.
POLIDEPORTIVO 1 220,00 220,00
220,00 7,83 1.722,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION
CONTADORES
2.270,53
SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
19.02.01 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           
Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos,
así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.
Cable 50 50,00
50,00 37,86 1.893,00
19.02.02 Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cuadro
doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarra-
dos de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferencia-
les de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS
de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y  dispo-
sitivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Cuadro general 1 1,00
1,00 1.132,96 1.132,96
19.02.03 Ud  Cuadro graderías                                                
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o armario
metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, IGA-32A(III+N); inte-
rruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2 PIAS de reserva,2KTA
regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cableado, conexionado y rotulado,
incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea eléctrica y  el tubo de acero grapado
i/costes indirectos.
Cuadro calderas 1 1,00
1,00 902,44 902,44
19.02.04 Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        
Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.
Alumbrado ex terior 1 200,00 200,00
200,00 6,85 1.370,00
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19.02.05 Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              
Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sección 3x6
mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.
Circuito calderas 1 50,00 50,00
50,00 9,02 451,00
19.02.06 Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              
Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.
Circuito 1 500,00 500,00
500,00 5,90 2.950,00
19.02.07 Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                
Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC corru-
gado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.
Circuito alumbrado 1 500,00 500,00
500,00 8,36 4.180,00
19.02.08 Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 
Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=32
y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo, neutro y
protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.
Enchufes 25 25,00
25,00 36,03 900,75
19.02.09 Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               
Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conductores rí-
gidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto escalón DI-




19.02.10 UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598
Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,




19.02.11 UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     
Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA RE-
FLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I, compues-
ta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48 cm. en alu-
minio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250 w., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.
Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar
GIMNASIO 21 21,00
21,00 396,98 8.336,58
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19.02.12 Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                
Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lámpara
incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, portalámparas,
replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.
Aplique 40 40,00
40,00 46,68 1.867,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR............ 27.196,85
SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
19.03.01 Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                
Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,
i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo, mon-
taje, pequeño material y  conexionado.
Plafón 24 24,00
24,00 90,63 2.175,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR................ 2.175,12
TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............................................................................................. 31.642,50
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            
20.01.01 Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     
Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada con
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (sistema tubo
en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colec-
tores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada
punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de
diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa v i-




20.01.02 ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño
material
Pabellón 20 5,00 100,00
100,00 8,70 870,00
20.01.03 ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 
Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho de
hormigon en albañales
TOTAL 1 65,00 65,00
65,00 15,84 1.029,60
20.01.04 U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        
Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.
TOTAL 6 6,00
6,00 124,30 745,80
20.01.05 Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  
Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.
v estuarios 9 9,00
9,00 261,06 2.349,54
20.01.06 Ud  Urinario mural ideal standard                                   
Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace uri-
nario Soler, totalmente instalado.
Vestuarios 2 2,00
2,00 141,66 283,32
20.01.07 Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             
Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Roca
modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-
fón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.
Vestuarios 12 12,00
12,00 184,21 2.210,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y
SANITARIOS
9.159,85
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SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR                                                   
20.02.01 U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio
Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y  ac-
cesorios
formado por los siguientes elementos:
18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²
ENERGIA SOLAR
6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superficie
neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv 2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha
ACUMULACION ACS
1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha
DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)
1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar





TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR............................ 23.078,36
SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              
20.03.01 ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALUMI-
NIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.
Marca: POLYSAN SAP o similar
PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00
40,00 12,07 482,80
20.03.02 Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR
Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado con
coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.
PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00
40,00 15,55 622,00
20.03.03 Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               
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20.03.04 Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            
Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida di-
cha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m en te-
rreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de acero
B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m realizado en
hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos roscados a
muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de simple torsión
y puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, totalmente terminado,
i/p.p. de medios aux iliares.
1 1,00
1,00 386,68 386,68
20.03.05 Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              
Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, modelo
EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por turbo-
ventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigás. Dispo-
nible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a grado de 6.900
kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Conexión de recircula-
ción. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de magnesio. Sistema anti-
bloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso de expansión





TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE
SANITARIA
6.893,36
SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
20.04.01 Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO
Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESADA
8 zonas,con bateria.
Marca: COFEM CDA-8 o similar
GIMNASIO 1 1,00
1,00 1.035,34 1.035,34
20.04.02 Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO
Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.
Marca: COFEM SIHA o similar
GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00
3,00 74,61 223,83
20.04.03 Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM PUC-ARA o similar
GIMNASIO 4 4,00
4,00 62,58 250,32
20.04.04 Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        
Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.
Marca: COFEM o similar
GIMNASIO 1 1,00
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VESTUARIOS 1 1,00
2,00 64,64 129,28
20.04.05 Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               
Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.
Marca: COFEM o similar
GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00
3,00 91,04 273,12
20.04.06 UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   
SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.
Marca: COFEM o similar
GIMNASIO-VESTUARIOS 1 1,00
1,00 49,68 49,68
20.04.07 Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         
Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.
Marca: KILSEN o similar
GIMNASIO 1 1,00
1,00 28,20 28,20
20.04.08 Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 




20.04.09 Ud. Pulsadores de alarma                                            
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.
PULSADORES DE ALARMA 4 4,00
4,00 20,15 80,60
20.04.10 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      
Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.
GIMNASIO-VESTUARIOS 2 2,00
2,00 53,47 106,94
20.04.11 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  
Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B
GIMNASIO 8 8,00
8,00 41,62 332,96
TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
2.589,75
TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS................................................................ 41.721,32
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CAPÍTULO 21 JARDINERÍA                                                      
21.01 u   plantacion de arboles a raiz des                                
Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
3 3,00
3,00 26,42 79,26
21.02 u   alcorque de 100x100 cm formado C                                
Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon
3 3,00
3,00 116,98 350,94
21.03 u   plantacion de arbustos para seto                                
Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
Perímetro 150 150,00
150,00 3,32 498,00
TOTAL CAPÍTULO 21 JARDINERÍA...................................................................................................................... 928,20
TOTAL...................................................................................................................................................................... 874.767,17






RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Recinto deportivo Campos 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
26 de enero de 2012 
 Página 1 
 
 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................................................................................................  9.075,59 
 2 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ....................................................................................................................................  15.532,99 
 3 SANEAMIENTO Y DRENAJE ...............................................................................................................................................  13.221,02 
 4 CIMENTACIONES ................................................................................................................................................................  38.440,94 
 5 FORJADOS ...........................................................................................................................................................................  40.059,84 
 6 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ........................................................................................................................................  189.315,21 
 7 ESTRUCTURAS METALICAS ..............................................................................................................................................  122.190,35 
 8 FABRICAS Y TABIQUES ......................................................................................................................................................  7.197,13 
 9 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  109.827,92 
 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS ...........................................................................................................................................  154.366,43 
 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS ................................................................................................................................  24.646,07 
 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS ...........................................................................................................................................  3.650,29 
 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA ...............................................................................................................................  19.019,61 
 14 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  14.648,22 
 15 VIDRIO ..................................................................................................................................................................................  14.693,55 
 16 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  2.179,30 
 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ........................................................................................................................................  20.969,97 
 18 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  1.593,53 
 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  31.652,83 
 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS ..................................................................................................................  41.723,17 
 21 JARDINERÍA .........................................................................................................................................................................  928,17 
 22 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  27.541,09 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 902.473,22 
 13,00 % Gastos generales ........................................... 117.321,52 
 6,00 % Beneficio industrial ............................................. 54.148,39 
 SUMA DE G.G. y B.I. 171.469,91 
 18,00 % I.V.A. ............................................................................ 193.309,76 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.267.252,89 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.267.252,89 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
 EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 , a 25 de enero de 2012. 
  LA PROPIEDAD  LA DIRECCION FACULTATIVA 








PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA           
 
Presupuesto de ejecución material  (PEM)          902.473,22 
 
  13,00 %   Gastos generales sobre     874.415,64       117.321,52 
 
  6,00 %   Beneficio industrial sobre   874.415,64         54.148,39 
 
        Suma de G.G. y B.I.        171.469,91 
 
 
SUBTOTAL                             1.073.943,13 
 
  18,00% I.V.A.                193.309,76 
 
 
Total presupuesto por contrata                       1.267.252,89 
   
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 
 
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Vendrell Sureda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
